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CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. MD-1682593432114/01

,, 157 iunie 2023 . or.Codru

1. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat, intre Priméria or.Codru , cu sediul in Or.Codru, str. Costiujeni,
8 telefon:022766571, IDNO 1007601010482 reprezentat prin Vladimir Munteanu, Primar in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Mihcons Plus cu sediul in or.Codru mun. Chisindu
str. Cobzarilor, 22/1, telefon: 069357588 JDNO 1005600035248 reprezentat prin Mihail
Ungureanu, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Constructia canalizirii pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a
din or.Codru, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §icu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 2 luni si dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacé constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antréprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caictului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucririlor;

calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. in cazul sistirii lucrérilor sau a unor pirti din ele, din initiativa Antreprenorului,



acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarca comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd i pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 97 7888,98 (noud sute sapte
zeci si sapte de mii opt sute opt zeci si opt lei, 98 bani ) inclusiv 162981,50 TVA lei MD.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3 5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inliturarea acestora. b
4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUT SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafic necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor, Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
s1 intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantad elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. Tn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie s constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cét el nu gi-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate sé retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de execuie pentru examinare si sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizat3
in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitéd dispozitiile pe care le considera necesare executrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiille se adreseazid in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier



atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorulul.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, €l
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte fo losite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii g1 este raspunzator fala de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale §i obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

423, in cazul neexccutdrii de catre Antreprenor a dispozigiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente S€ descoperd valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat s opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si
s comunice Beneficiarului, organelor de polif ie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind caile de acces libere, sd

retraga utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care \oo

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i Jucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateascé toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5 1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalittile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S$1 SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor §i lucrérile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideraté obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munci pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislaiet.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului numai



daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarii este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rispundere pentru neexccutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile o
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sé raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca Antreprenorul 1-a Instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sa indeparteze zapada
si gheata. v
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.

10.9. Daci intirzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 1% péni la 10 % din
valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea s1 proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea cfectudrii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dac:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aibi un motiv Justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢i din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza
s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 nous procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE



13.1. Urmitoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini, deviz;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii

ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023,receptia finala

a lucrédrilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

Adresa postala:str. Cobzarilor. 22/1 or.Codru

Telefon:069351588

Cod fiscal: 1005600035248

Banca;BC MAIB S.A
Cod:AGRNMD2X885
IBAN:MD18AG000000002251480644

BENEFICIARUL
Adresa postald:str. Costiujeni, 8 or.Codru
Telefon:022766571
Cod fiscal;: 1007601010482
Banca:MF Trezoriria de stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD75TRPDAK319220G11190AI

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR
M. Ungureanu

Digitally signed by Ungureanu Mihail
Date: 2023.06.15 10:57:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Codreanu Lilia
Date: 2023.06.20 11:01:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR
V.Munteanu

Digitally signed by Munteanu Vladimir
Date: 2023.06.15 14:00:42 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




INVESTITOR: Priméria or. Codru

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.1 din iunie 2024

privind obiectul ,,Constructia canalizarii pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a
din or.Codru” ” in cadrul contractului de antreprizi nr.MD-1682593432114/01 din
15 iunie 2023 incheiat intre SRL ,,Mihcons-Plus” (executantul) si Primaria or.
Codru (investitorul).

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 11-14 iunie
2024, fiind formata din;:
Presedintele comisiei:

Priméria or. Codru

2. Au mai participat la receptie:

Ungureanu Mihail — diriginte lucrari specializate;

Busuioc Mihail - responsabil tehnic atestat;
é

3. Constatdrile comisiei de receptie:

1) Lucrarile au fost executate conform proiectului de executie nr. 27/22-LH
,»,Constructia canalizarii pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or.Codru”

2) In urma desfasurarii activitatii comisiei de receptie, abateri de la proiectul
dat nu sau depistat.Lucrarile au fost executate conform proiectului.

4. Comisia de receptie in urma constatarilor ficute, propune:

Receptionarea obiectului

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Nu este
6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Nu sunt recomandiri

7. Prezentul proces verbal, continAnd 2 filesi _ anexe numerotate, cu un

total  de2_file, a fost incheiat astdzi _iunie 2024 in 4 exemplare.



Comisia de receptie:
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ACORD ADITIONAL Nr.2

la contractul Nr. MD-1682593432114/01‘din ’185,, iunie 2023

Prezentul acord este Semnat astizi” 17 mai 2024, Intre Primiria Codry, in persoana
Stelian Manic gi SRL “Mihcons Plus” | in persoana Ungurear}u Mihail, in scopul modificarii
Contractului Nr. MD-1682593432114/01 din 15 junie 2023 (numit In continuare Contract,
Inregistrat cu numsary] trezorerial 2023-0000003325 din data de 20.06.2023),

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rdminind obligatorii in continuare,

din 17.05.2024,
Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmétoarele modificari:
l. Se majoreazi suma contractului cu 144 306,79 (0 sutd patruzeci $1 patru mii trei sute
sase lei, 79 bani) lei $i suma totald a contractului va constitui:1 122 195,77 (un milion
0 sutd doudzeci si doui mii o Sutd noudzeci si cinci lei 77 bani).
2. Se modifica termeny] de executie a lucririlor pind la data 30.06.2024.
3. Se modifics termenul de valabilitate a] contractului din 31 maj 2024” tn 731 iylie
2024”
Prezentu] acord se considerd fnchejat |a data semnarii Juj $I intrd in vigoare dupa

Inregistrarea de citre la una din trezoreriie regionale ale Ministeruly; Finantelor sau la o alta
datd ulterioars indicat3 in acesta,

“ OPERATOR ECONOMIC>; “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
Adresa Postala:str. Cobzarilor, 22/1 or.Codru Adresa postal:str. Costiujeni, 8 or.Codruy
Telefon:069351588 Fom.

Telefon:022766571
Cod fiscal:1005600035248 Cod fiscal:10076(
* Banca:BC MAIB §.A oc tscal; 601010482
Cod:AGRNMD2X$85 Banca:MF Trezoririg de stat
’ ‘ Cod:TREZMD2X .
IBAN:MDI8AG000000002’251480644 IBAN: MD75TRPDAK319220G1119OAI-

Digitally signed by Ungureanu Mihai|
Date: 2024,05.17 15:31:54 EISTS,
Reason; MoldSign Signature

Digitally sin8i by Manic Stelian
Location: Moldoya

Date: 2024.05717 15:25:55 EEST
Reason; MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Strutinscaia Olga
Date: 2024.05.30 1 1:04:23 EEST
Reason; MoldSign Signature
Location: Moldaya




REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

PRIMARIA ORASULUI CODRU

str.Costiujeni, 8, or.Codru, mun.Chisindu, Republica Moldova, MD-2011;
tel: 022 76-65-71, fax: 022 92-30-88, e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com 03941708

Nr. iesire 247 din 2. OF. 2024

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primdria or. Codru, confirmd faptul executdrii de catre
SC“Mihcons-Plus” SRL a lucrdrilor pentru Primdria Codru in perioada 2023-2024 cu
obiectul ”Constructia canalizdrii pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or.Codru” in
valoare 1 122 195,77 lei (inclusiv TVA).

Pe parcursul executiei lucrarilor nu au fost inregistrate neconformitati ce puteau duce
la refaceri partiale sau totale a lucrérilor, nu au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice
produse din vina exclusivd a antreprenorului, nu au fost inregistrate receptii amanate sau
respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.

Echipa companiei a dat dovadd de receptivitate si professionalism, a demonstrat
experientd bogatd in organizarea §i executarea lucrdrilor contractate asumandu-gi
angajamentele contractuale integral, oferind servicii de calitate.

In concluzie, Primaria or.Codru recomandi cu incredere operatorul economic SC
“Mihcons-Plus” SRL drept o intreprindere care corespunde cerintelor actuale privind
executarea lucrarilor de canalizare.

Cu respect,

Primar Stelian MANIC
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Ex.Jurcan Natalia
achizitii.codru@gmail.com
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