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MOLDOVA EUROPEANA |

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia serviciilor de expertiza tehnica la proiectul ”Complexul de
asigurare cu apa potabila a satelor din rn. Hincesti , Etapa I - Localitatile din
lunca raului Prut”

1. CADRUL GENERAL

In conformitate cu decizia CNCDRL nr. 11/24 din 21.06.2024, proiectul
,Complexul de asigurare cu apd potabila a satelor din r. Hincesti, Etapa 1 —
Localitatile din lunca raului Prut”, codul C332035L, a fost inclus pentru finantare
din Fondul National de Dezvoltare Regionala si Locala (FNDRL), selectat in
cadrul Apelului pe Listda in baza documentelor nationale de politici sectoriale.
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru a depus proiectul care presupune
constructia aductiunilor regionale de apa din raul Prut, pentru aprovizionarea cu
apa a localitatilor din raionul Hincesti.

LR

Necesitatea finantarii proiectului respectiv a parvenit din motivul disponibilitatii
critice a resurselor de apa in Republica Moldova,, iar volumul apelor subterane
fiind unul limitat. Un alt argument este gradul de executie a proiectului in proportie
de aproximativ 80% conform estimarilor Agentiei ,,Apele Moldovei”, lucrarile
fiind executate in perioada anilor 2013-2020.

Una dintre prioritatile majore ale Strategiei Nationale de Dezvoltare a Moldovei
2020-2030 in domeniul alimentdrii cu apd si canalizare tine si de solutionarea
problemei calitatii apei in sistemele centralizare de aprovizionare cu apa din tara,
lar pentru raionul Hincesti, acest scop este posibil a fi realizat prin intermediul unei
aductiuni regionale din raul Prut.

In acest context, ester necesara elaborarea unei expertize tehnice care urmeaza sa
determine gradul de executie a lucrarilor executate, gradul de degradare a lucrarilor
executate, identificarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate pentru finalizarea
lucrarilor de executie, etapizarea si prioritizarea lucrarilor pentru operationalizarea
intr-un timp cat mai scurt a investitilor, fundamentarea tehnico-economica
prealabila a solutiilor propuse pentru atingerea obiectivelor.

2. INFORMATIE CU PRIVIRE LA SITUATIA DIN SECTOR
Conform informatilor transmise de Agentia ,,Apele Moldovei” :
In anul 2020 au fost executate lucrari la Platforma A s. Cotul Morii
- Statia de captare (lipsesc prize de apa)
- Statie de tratare

- Statie de pompare SP-1
- 2 rezervoare a cate 100 m3



Conducta magistrala de la Platforma A la Platforma B, lucrari executate in anul
2014

- Lungime 1,99 km

- Tip conducta PEID, D225, PN6

Platforma B s. Cotul Morii lucrari executate in 2020

- Statia de pompare SP-2

- 2 rezervoare a cate 1000 m?
Conducta magistrala intre Platforma B si Platforma C lucrari executate in anul
2014

- Lungime 4,53 km

- Tip conductd PEID, D225, PN16 si PN10

Platforma C s. Obileni lucrari executate in anul 2020
- Statie de pompare SP-3
- 2 rezervoare a cate 500 m?

Conducta magistrala intre Platforma B si Platforma C lucrari executate in anul
2014

- Lungime 2,85 km

- Tip conductd PEID, D200, D140, D125, PN10 si PN6

Platforma D s. Onesti lucrari executate in anul 2020
- Statie de pompare SP-5
- 2 rezervoare a cate 500 m?

Conducta magistrala intre Platforma B si Platforma C lucrari executate in anul
2014

- Lungime 1,08 s1 6,49 km

- Tip conducta PEID, D200, D140, PN16, PN10 si PN6

Platforma E s. Sarateni lucrari executate in anul 2020
- Statie de pompare SP-7
- 2 rezervoare a cate 350 m’

Conducta magistrala intre caminul de racord si Platforma E lucrari executate in
anul 2014

- Lungime 1,77 km

- Tip conductd PEID, D140, D125, PN10 si PN6

Platforma L s. Nemteni lucrari executate in anul 2020



- Statie de pompare SP-4
- 2 rezervoare a cate 500 m3

Conducta magistrald intre caminul de racord si Platforma L lucrari executate in
anul 2014

- Lungime 3,57 km

- Tip conductd PEID, D125, PN16 si PN10

Platforma M s. Cateleni lucrari executate in anul 2020

- 2 rezervoare a cate 150 m?

Conducta magistrala intre Platforma L si Platforma M lucrari executate in anul
2020

- Lungime 7,25 km

- Tip conductd PEID, D90, D75, PN16 si PN10

In acest context, o alternativa rezonabila este expertizarea tehnica a lucrarilor
executate, precum si a proiectului de executie pentru determinarea si prioritizarea
lucrarilor ce ar permite operationalizarea investitilor facute.

3. SCOPUL ACTIVITATIIL, SARCINILE CHEIE SI
ACTIVITATILE ECHIPEI DE EXPERTSI

3.1 Expertiza tehnica pentru determinarea gradului de executie a lucrarilor,
corespunderea cu proiectul de executie si cu procesele verbale de executie a
buna functionare a proiectului.

3.2 Efectuarea testelor hidraulice pentru conducta magistrala pentru a determina
corespunderea cu proiectul de executie si cu procesele verbale de executie a
lucrarilor.

3.3. Expertiza tehnica a proiectului de executie, determinarea lucrarilor care
urmeaza a fi executate, etapizarea si prioritizarea lucrarilor pentru punerea in
functiune a constructiei.

3.4. Elaborarea recomandarilor pentru imbunatatirea proiectului daca este cazul.
3.5. Argumentarea tehnico-economica a solutiilor propuse.

4. PERIOADA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE
EXPERTIZA

4.1 Produsul- raportul de expertiza tehnica va fi prezentat in maxim 3 luni (90
zile) de la semnarea contractului de prestare a serviciilor.

4.2. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre
Prestator va fi de cel mult 3 zile calendaristice de la data semnirii contractului. In



termen de 60 zile calendaristice de la data indicata in p. 4.1, Prestatorul va elabora
si prezenta Beneficiarului proiectul Raportului de expertiza preliminar.

4.3 In termen de 10 zile calendaristice, Beneficiarul va formula si prezenta
Prestatorului obiectiile asupra proiectului Raportului de Expertiza preliminar.

4.4 Prestatorul isi va asuma raspunderea pentru forma si continutul Raportului de
expertiza elaborat, inclusiv pentru estimarea valorilor de investitii.

4.5 Prestatorul va raporta echipei de implementare (grupului de lucru din cadrul
autoritatii contractante) la fiecare 14 zile, in scris, despre actiunile intreprinse,
progresele realizate si activitdtile planificate.

4.6 Prestatorul va participa la sedintele planificate de autoritatea contractanta unde
vor fi discutate problemele aparute in procesul de elaborare a raportului de
expertiza tehnica si identificate solutii.

4.7. Aprobarea Raportului de expertiza tehnica final este o conditie pentru plata a
contractului. Daca Beneficiarul are comentarii la oricare din documente/livrabile,
va nainta aceste obiectii catre Prestator in termen de 5 zile lucratoare, Prestatorul
fiind obligat sa ia in considerare aceste observatii si sa prezinte raportul revazut in
termen de 5 zile lucratoare.

4.8. Achitarea se va efectua in termen de 1 luna de la data semnarii procesului
verbal de predare-primire si a facturii fiscale acceptate de beneficiar.

5. PREDAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

5.1.Varianta finala a raportului de expertiza tehnica cu toate anexele, se prezinta
Beneficiarului, pe suport de hartie in 4 (patru) exemplare originale, precum si in
format electronic in baza unui act de primire-predare semnat de catre Beneficiar si
Prestator. Acesta trebuie sa contind in mod obligatoriu in anexe copile proceselor
de verbale de efectuare a testelor hidraulice, conform normativelor in vigoare.
5.2.Pe parcursul derularii contractului de servicii, corespondenta dintre Beneficiar
si Prestator se va efectua in limba roméana. Documentele solicitate se vor redacta in
limba romana. Toata documentatia elaboratd in cadrul pricitului sub orice forma va
ramane proprietatea Beneficiarului in timpul si dupa finalizarea activitatilor.
Prestatorul nu poate folosi aceastd documentatie fara un acord scris emis, in
prealabil, de Beneficiar.

6. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA A
OFERTANTULUI

6.1.Pentru ca oferta sa fie declaratd admisibila, ofertantul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

- sa prezinte certificatul de atestare ca expert tehnic la categoria C1 sau 5 a si
b conform HG 207 din 30.03.2022



Valabilitatea certificatului trebuie sd acopere intreaga perioada de executie a
lucrarilor.

Informatii cu privire la experienta similara cu prezentarea listei expertizelor
tehnice, elaborate In ultimii 5 ani.

CV-urile st informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea expertilor implicati in cadrul proiectului.

Companiile ofertante sunt obligate sa prezinte declaratia expertului prin
care 1si exprima acordul si disponibilitatea de implicare in proiect (Anexa
nr.1).

7. LUCRARILE SE VOR EXECUTA iN BAZA
URMATOARELOR DOCUMENTE NORMATIVE
PRINCIPALE

Documentatia expertizei tehnice se va elabora cu respectarea urmatoarelor acte
normative, fara a se limita la acestea:

Legea 721 din 02.02.96;

Hotararea Guvernului nr. 936 din 16.08.2006, Regulamentul privind
expertiza tehnicd in constructii;

CHulI 2.04.02-84 BonocHabxeH1e Hapy>KHbIE CETH U COOPYKEHUS

NCM A.09.03:2015 Examinarea elementelor de constructii portante §i a
terenurilor de fundatii a cladirilor si edificiilor.

Testarea hidraulica a conductelor.



Anexa nr.1

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea Contractului: Servicii de expertiza tehnica la proiectul
Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din rn. Hincesti , Etapa [
Localitatile din lunca rdaului Prut”

Subsemnatul, declar prin prezenta ca sunt de acord sa particip cu Ofertantul <numele ofertantului>
in procedura de licitatie pentru serviciile mentionate mai sus. Declar ca sunt in masura si dispun de timp

sd lucrez pentru perioada (perioadele) stabilitd/e pentru pozitia de <pozitia>.

Nume

Semnatura

Data
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