ACHIZITII PUBLICE

8 FAEAS
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2 /2020

privind achizifia prin licitatie deschisi

“9” iulie 2020 municipiul Chisindu
{(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
[S8OR11214840 din data 18 mai 2020, intre

Pretura sectorului Buiucani , cu sediul in
(denumirea autoritd{ii contractante)

_municipiul Chisindu str.__Mihai Viteazul, 2

(localitatea)
telefon: _022295071 , fax: 022295069 , autentificat prin cod unic
de inregistrare nr. 1007601009509 reprezentat prin _Brinzaniuc Vadim. pretor ,

(numele. prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
"BARZINE ~CONS” SRL | cu sediul in municipiul Chisindu. . MD-2001
(denurnirea operatorului economic) (localitatea)
str Ismail, 33, of. 505 telefon: 069845891, e-mail: barzinecons20! Scdgmail com |
autentificat prin cod unic de inregistrare nr._MD 0078018 din 25.02.20080 autorizat pentru
activitatea In constructil: autorizatia nr. seria 2015 DS nr. 2993 din 02.06.2015 . eliberata de

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructii din RM pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate : constructii civile. industrial si agrozootehnice
reprezentat prin Ciornei Elena. administrator in calitate

(numele si functia conducatorului)

de Antreprenor, pe de alt parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucrdrile de reparatie curentd a_cailor de
comunicatii_si_amenajarii_parcului "Alunelul”- etapa II in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 6 (sase) luni dupi primirea ordinului de
incepere a executiel si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform speciﬁcai' i1
contract. i

23 Perioada de executie poate fi %ﬁl@@%ﬁgﬁé&ggﬂgﬁngere 3 Al

urmatoarelor cauze: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general,

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor

2.5

2.6

3.1

. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

sau a unor parti ale acestora pe o durata i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma
sistdrii Jucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul
sistérii lucrérilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni
diligenta.

La terminarea lucridrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
conditiile de reccptze solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie pentru terminarea lucrérilor.

In baza documentelor de confirmare a executiei $i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

16 799 993, 00 {saisprezece milioane sapte sute noudizeci si noud mii noud sute noudrect si

(suma cu cifre si litere)

cinci, 00) lei MD, inclusiv 2 799 999. 00 (doud milioane sapte sute noudzeci si noud mii noud

(suma cu cifre si litere)

sufe noudzect si noud, 00) lei MD TVA.

3.2.

9%
)

3.4.

(98]
W

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup# primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

- Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

- Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pdnd cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.




4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazid modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s& prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrérile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca fiacind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $1 ALE BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dou# exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie §i prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cdte ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.




6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucridrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe
santier $i pentru procedeele de executie utilizate.

6.10.Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitigile
stipulate Tn contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectat de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.11 La lucrérile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice Tn vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor {i considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14.Daca Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in execufie, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16.Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

6.17 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.18. Antreprenorul general are obligatia s stabileascd toate relafiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.

6.19.Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.20 In cazul neexecutiirii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze




cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.21 In cazul in care In timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.22 In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina caile de acces
libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrérile provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile i aprobarile,
sa pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucriarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrart pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i $3 urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea §i misurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Beneficiarului i
va reface aceastad parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ci lucrarile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de citre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.




8.9

9.1

10.1

10.2

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 10
(zece) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor §i pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s Inlature toate defectiunile ce
t{in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie In urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

Péarfile  poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicit Moldova.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiec@rui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pédstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pdna la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apel si sa indeparteze zipada si gheata.

Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotérdri ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pani
la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.




10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii pléatibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
carei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se atla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

¢ Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

 Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte pirti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.




13. DISPOZITII FINALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie
2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENOR : BENEFICIAR :
Adresa postala: str. Ismail, 33, of 505

Telefon: 069845891
Cod fiscal; 1008600012121

Adresa postala:str. Mihai Viteazul, 2
Telefon:022295079
. . ) : 5
Banca:BC Mobiasbanca Groupe Societe gOd ﬁéiil"lg()%m O.O()d’ Og
Ganerale SA anca: v F Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22 ot TREZMDoX y ;
. A S Vi T 4 Ll i x’{ ﬂ;y:? Oz’;’g»;;@ifﬁ
IBAN: MD9%4MO2224ASV70049357100 IBAN M/D277. fﬂ;%@{%f fﬁ’? CPO79 £
codf p20reckt T3OLT

1. SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR + .
Lilldarg

Brinzaniuc Vadim,

CRsiY

Contabil-sef: 2/ H N ety
inregistrat Nr.

Trezoreria;
Data:
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