

Termenii de executare a lucrărilor

Termenii de executare a lucrărilor sunt prezentați în tabelul

Nr. d/o	Denumire obiect	Amplasarea obiectului	Termenul de executare a lucrării
1	Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului nr.1 nr. de înregistrare 18	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024
2	Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei principală de abur Blocului nr.1 nr. de înregistrare 17	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024
3	Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere Blocul nr.1 nr. de înregistrare 19	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024
4	Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.3, 4, 5 a blocului energetic nr.2, nr. de înregistrare 5302, 5303, 5304	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 15.10.2024
5	Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a Blocului energetic nr.1	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024
6	Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei principală de abur a Blocului energetic nr. 1	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024
7	Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1	Secția Cazane și Turbine	Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024
8	Demontarea și restabilirea izolației termice la conducta de abur (consum propriu tehnologic) Nr.15	Gospodăria de păcură	Din momentul semnării contractului și până la data de 30.09.2024
9	Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a conductei de abur Nr.15, Ø273mm. Lucrări de pregătire (curățarea metalului, șlefuirea îmbinărilor prin sudură)	Gospodăria de păcură	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024
10	Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor de aer nr.1, 2, 3, 4	Secția Electrică	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024
11	Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor ale instalației de electroliză nr.1	Secția Electrică	Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024

Cu stimă, administrator «TEHENERGO GRUP» SRL M. Paltis

Data completării 12.06.2023

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

