

FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a anexei la cantina LT M.Eminescu, com. Hîncești	Consiliul Raional Hîncești	Antreprenor general	2 033 235, 53 lei	365 zile	PV nr. 1 din 26.09.2018
2	Lucrari de reparatie a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni	IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni	Antreprenor general	610 030,54 lei	90 zile	Nr. 18 din 28.12.2016
3	Lucrări de reparație la casa de Cultura din s. Trebujeni	Primaria com.Trebujeni	Antreprenor general	578 037, 69	180 zile	PV Nr.4 din 16.06.2016
4	Lucrări de reparație în clădirea Consiliului raional Straseni	Aparatul Președintelui raionului Strășeni	Antreprenor general	442 334, 08 lei	180 zile	PV nr.05 din 29.03 2018

Data completării: 02.04.2019

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/022217 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 august 2017

mun. Hîncești

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii *Licitație Publică nr. 17/02217*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-17-36, 2-20-39*, fax: *2-20-57*.

e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *63* din *27.01.2015*, reprezentat prin *Vicepreședintele PATRAȘCU Vera*

(numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Autoritate

Contractantă *IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”* reprezentat prin *Directorul PLĂCINTĂ Ana* denumit(a) în continuare *Beneficiar*,

pe de o parte, și *SRL „Elve-Construct”* cu sediul în *mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 33, bl. 1, of. 48*, cont de virament *Cod IBAN:MD12V1000022243112026MDL* deschis la banca *BC „Victoriabank” SA, fil. Chișinău, 11*, cod bancar *VICBMD2X883*, telefon- *078828908*, fax _____, telex _____, cod fiscal *1014600020394* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1014600020394* din *20.06.2014* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. *045142* din *17.07.2014* eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

Directorul ȘUMUTOVSCHI Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de *construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești*, (descrierea succintă). Cod CPV: *45210000-2*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *12 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de *construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 033 235,53 lei**, (*două milioane treizeci și trei mii două sute treizeci și cinci lei, 53 b.*) (inclusiv TVA).

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. 2017 – 1 473 000 lei;
 - a. 2018 – 560 235,53 lei
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, *fiind valabil până la 31 decembrie 2018.*

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: **Consiliul Raional Hîncești**

Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**
Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**
Denumirea Băncii: **Min. Fin. Trezoreria de stat**
Adresa Băncii: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 123**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **226607, MD17TRPDAE311120A10843AC**
Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR**”: **SRL „Elve-Construct”**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 33, bl. 1, of.48**
Tel./Fax: **078828908**
Denumirea Băncii: **BC „Victoriabank” SA, fil. Chișinău, 11**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **VICBMD2X883**
Cont de decontare: **222433667 MD12VI000022243112026MDL**
Cod fiscal: **1014600020394**

16. Semnăturile părților

„**AUTORITATE CONTRACTANTĂ**”:


Vera PATRASCU


„**ANTREPRENOR**”:


Veaceslav SUMUTOVSCHI



„**BENEFICIAR**”: **IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”**
Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Eminescu, 126**

Tel./Fax: 0 269 2-22-85

Denumirea Băncii: : *Trezoreria de stat (fil. Hîncești)*

Adresa Băncii: *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 123*

Cod Bancar: *TREZMD2X*

Cont de decontare: *Cod IBAN MD79TRPDAE311110A13904AC*

Cod fiscal: *101260009876*

“ BENEFICIAR ”:



Ana PLĂCINTĂ

Anexa nr.1
la contractul nr.17/02217
din 04.08.2017

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	„Lucrări de construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești	45210000-2				1 694 362,67	2 033 235,53	

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

“ ANTREPRENOR ”:

V. Patrascu

Vera PATRASCU

Veaceslav SUMUTOVSCHI

Veaceslav SUMUTOVSCHI

L.Ș.

“ BENEFICIAR ”:

ch

Ana PLĂCINTĂ

COORDONAT: *Galina ERHAN*, șef al Direcției Generale Finanțe

Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii întocmirii și legalității:
Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii întocmirii:
Simion LUPASCU, specialist principal în domeniul achizițiilor publice



2017

04.08.2017

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1

Privind lucrarea: **Constructii** executată la obiectul:
ANEXA la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

1.În cadrul contractului nr **Nr: 17/022217** din **04 august 2017**, încheiat între **Directia L.T M. Eminescu ,Consilul Raional Hincesti si SRL "Elve-Construct"**

Lucrările au fost executate în baza autorizației r. ----- eliberată de la , cu valabilitatea pînă la- -----

2.Comisia de recepție ș-a desfășurat activitatea în intervalul **26 09 2018**pînă**26 09 2018**, fiind formate din:

Presedintele comisiei:

Ghenadie Buza

presedintele r-nului Hincesti

Membrii comisiei

Galina Erhan

sef al **Directiei Generale Finante Hincesti**

Maria Rascu

sef al **Sectiei Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri**

Alexandru Botnari

primarul mun. **Hincesti**

Ana Placinta

director **L.T. M.Eminescu mun. Hincesti**

Maria Gherjavca

contabil sef **L.T. M.Eminescu,mun. Hincesti**

Andrei Rusu

responsabil tehnic

Au mai participat la receptie:

Veaceslav Sumutovschi *antreprenor SRL „Elve-Construct”*

Dumitru Cojocar *sef al Directiei raionale siguranta alimentelor Hincesti*

Tamara Pascari *sef al Centrului Sanatat? Publica Hincesti*

Nadejda Papanaga *proiectant SRL „ARCH Construction”*

4.Constatara comisiei de rceptie:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sau prezentat caietul de sarcini
- 2) cu modificari la caietul de sarcini
lucrările cuprinse în lista –anexa Nr1 nu sa intocmit, anexa Nr2 nu sa intocmit
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3 , s-au respectat prevederile lejii calitatii in constructii

5.Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

De examinat calitatea lucrurilor:la obiectul:

Constructia ANEXEI la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrurilor de Constructie ANEXEI la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinatiei

8. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și _____ anexa ----- numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiată astăzi „26 septembrie 2018” și în 4 exemplae



Presedintele comisiei

Ghenadie Buza

presedintele comisiei



Membrii comisiei:

Galina Erhan  sef al Directiei Generale Finante Hincesti 

Maria Rascu  sef al Sectiei Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri


Alexandru Botnari  primarul mun. Hincesti

Ana Placinta  director L.T. M.Eminescu mun. Hincesti

Maria Gherjavca  contabil sef L.T. M.Eminescu mun. Hincesti

Andrei Rusu  responsabil tehnic




4. Constatarea comisiei de recepție: Lucrarile sint finalizate totalimente, calitatea lucrarilor buna.

10. Lucrarea este terminata cu costul total -----lei ----- bani

TRANSMISĂ;
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ;
INVESTITORUL:
" 26 " septembrie 2018

L.S. 





ACHIZIȚII PUBLICE

TRAIAN ȘTEFĂNĂȘCU

11. NOV. 2016

2016-00000023

11. NOV. 2016

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57/16

privind achiziția prin COP

"03" noiembrie 2016

or. Nisporeni

(oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 1790-op/16 din data 25.10.2016, între Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Nisporeni, str. Chișinăului 2, telefon: (0264) 2-21-08, fax: (0264) 2-24-08,

e-mail: lteliade@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013620011683 din "06" decembrie 2013, reprezentat prin director, Vacari Vasile,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ELVE - CONSTRUCT SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 33/1, telefon: 078166897, fax: _____ e-mail: elve-construct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600020394 din "20" 06 2014 autorizat pentru activitatea în construcții: Licenta A MMII Nr. 045142

din "17" iulie 2014, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director, Șumutovschi Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni,


Cod CPV: 45000000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și



- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 610 030,54 lei (inclusiv TVA) pentru Lucrări de reparație a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:
IP Liceul Teoretic Mircea

Eliade Nisporeni

Adresa: *or. Nisporeni, str. Chișinăului 2*

Tel./Fax: *(0264) 2-21-08, (0264) 2-24-08*

Denumirea
Băncii: *MF-Trezoreria de Stat*

Cod
Bancar: *TREZMD2X*

Cod
IBAN: *MD09TRPDBI311120A13912AB*

Cod fiscal: *1013620011683*

“ANTREPRENOR”:

ELVE - CONSTRUCT SRL

Adresa: *mun. Chișinău, bd. Mircea cel
Bătrîn 33/1, of. 48*

Tel./Fax: *078166897*

Denumirea
Băncii: *BC Victoriabank SA fil. Nr. 11*

Cod
Bancar: *VICBMD2X883*

Cod
IBAN: *MD12VI000022243112026MDL*

Cod fiscal: *1014600020394*

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:
IP Liceul Teoretic Mircea

Eliade Nisporeni



“ANTREPRENOR”:

ELVE - CONSTRUCT SRL



Investitorul (proprietarul)

**Institutia Publica Liceul Teoretic
Mircea Eliade Nisporeni**

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente
conform Hotaririi Guvernului Republicii
Moldova nr.285 din 23 mai 1996

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 18 din 28.12 2016

Lucari de reparatie a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău



Obiectivul „Lucari de reparatie a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni”, este executat în cadrul contractului de antripriza nr. 57/16 din “03 “ noiembrie 2016 incheiat între Institutia Publica Liceul Teoretic Mircea Eliadesi S.R.L. „Elve-Construct”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 28.12.2016, instituita prin procesul verbal de recepție a lucrărilor Institutia Publica Liceul Teoretic Mircea Eliade cu nr.3 din ianuarie 2017 fiind formată din :

Membrii comisiei

Vacari Vasile

director

Vatamanu Andrei

inginer

Balan Mariana

contabil

(numele, prenumele)

(calitatea)

2. Au mai participat la recepție :

Reprezentantul Anrepreneurului

Veaceslav Sumutovschi,

director

Sergiu Nistoreanu

diriginte de santier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție

- lucrările cuprinse în contractul de antripriza, devizul general sînt îndeplinite satisfactor. Obiectul poate fi exploatat conform destinației;
- pe parcursul executării lucrărilor de reparatie a coridoarelor la IP Liceul Teoretic Micea Eliade Nisporeni, obiectiile nu sînt depistate de către comisia de recepție ;
- valoarea obiectului este de 610 030,54 lei (inclusiv T.V.A), conform datelor proceselor verbale de executare a lucrărilor.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :

- a se semna prezentul proces- verbal de recepție de terminarea lucrărilor la obiectivul „Lucrărilor de reparatie a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni, fara obiectii.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin :

- constatarea la fata locului a executării de reparatie la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele si constatarea la fata locului, recomanda următoarele:

- se accepta si preia lucrările de reparatie a coridoarelor la IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Nisporeni;
- exploatarea tehnica corecta a obiectivului de către persoanele responsabile pentru intretinere si exploatare.



7. Prezentul proces –verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 28
la decembrie în 2 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Președinte

Vacari Vasile

Vicepreședinte

Vatamanu Andrei

Membrii :

Balan Mariana

Investitor


Sumutovschi Veaceslav

Nistreanu Sergiu

“ BENEFICIAR ”: *IP Liceul Teoretic Mircea*
Eliade Nisporeni




“ ANTREPRENOR ”: *ELVE-CONSTRUCT SRL*





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” mai 2015

s. Trebujeni

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.1341-op/15 din “30” aprilie 2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice; Nr.30 din “21” aprilie 2015, între **Primăria com. Trebujeni** cu sediul în **s. Trebujeni**

(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. _____, telefon: **0235/56036** fax: _____, e-mail:

primcomtrebujeni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “__” _____ 20__, reprezentat prin **primar Tudor Moraru**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte și

SRL ELVE-Construct

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun. Chișinău, bd Mircea cel Batrin, 33/1.ap.(of.)48**, telefon: **078828908**, fax:

(localitatea)

e-mail: **elve-construct@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **291991**

din “20” 06 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **045142**

din “20” 06 2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de **5** ani, pentru genurile de

activitate, **Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**, reprezentat prin

Sumutovschi Veaceslav, director în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările: Reparatia Casei de Cultura din satul Trebujeni**


(descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1** ani de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor





ACHIZIȚII PUBLICE

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria com. Trebujeni

Adresa: rl. Orhei, s. Trebujeni
Tel./Fax: 0235/56036, 56903
Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Orhei, str. Scris. Latin 2A
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 230100000006616
Cod fiscal: 1007601006616³³⁴⁵


“ ANTREPRENOR ” SRL ELVE-Construct

Adresa: Mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin, 33/1, ap. (of.) 48
Tel./Fax: 78828908
Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A. Filiala 11
Adresa Băncii: Chisinau
Cod Bancar: VICBMD2X883
Cont de decontare: 22243112026
Cod fiscal: 1014600020394

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria com. Trebujeni


Primar  Tudor Moraru


Contabil șef 



“ ANTREPRENOR ”: SRL ELVE-Construct

Director Veaceslav Sumutovschi

Contabil șef 



INVESTITOR (PROPRIETAR)

Primaria comuna Trebujeni

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 16.06.2016

Privind lucrarea : "Reparatia Casei de Cultura din satul Trebujeni" în
cadrul contractului nr. 01 din 27 mai 2015 încheiat între Primaria comunei
Trebujeni și S.R.L. "Elve-Construct" pentru lucrările de reparație

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii
16.06.2016 fiind formată din:

- investitor/beneficiar
Primarul d-nul Tudor Moraru
responsabil tehnic Stirbu Gheorghe
contabil Levciuc Valentina
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantii antreprenorului
Veaceslav Sumutovschi administrator
Sergiu Nistreanu diriginte de santier
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) pe parcursul lucrărilor de reparație a Casei de Cultura din s. Trebujeni,
sau intrunit toate condițiile și termenele necesare pentru finalizare;
- 2) realizarea lucrărilor au fost în conformitate cu documentația de executare
a lucrărilor de construcție.
- 3) Valoarea lucrărilor de reparație reprezintă 578 037, 69 lei (inclusiv
T.V.A), în urma căreia pentru anul 2015 au fost 500 000 lei, iar pentru anul
2016-78 037.69 lei, conform proceselor-verbale de execuție a lucrărilor.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: "Reparatia Casei de
Cultura din satul Trebujeni"

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
S-a constatat la fata locului a lucrărilor de reparație la obiectul dat

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- exploatarea tehnică corectă a obiectivului de către persoanele responsabile
pentru întreținere și exploatare.
 - se accepta lucrările de reparație a Casei de Cultura din s. Trebujeni



7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală Primaria s.Trebujeni destinația speciala, compusă din următoarele construcții -: "Reparatia Casei de Cultura din satul Trebujeni" suprafața la sol 250 m.p., suprafața totală interioară 200 m.p., număr de etaje -1 conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

8. Lucrarea : "Reparatia Casei de Cultura din satul Trebujeni" se consideră terminată și este transmisă pentru exploatarea tehnică

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de 2 fie, a fost încheiat astăzi 16 la iunie 2016 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: d-nul Tudor Moraru

Membri:

responsabil tehnic
- contabil

Stirbu Gheorghe
Levciuc Valentina
(numele, prenumele, semnătura)

Administrator
diriginte de santier

Veaceslav Sumutovschi
Sergiu Nistreanu

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primaria com.Trebujeni

Primar


Tudor Moraru

Contabil șef

Director

Veaceslav Sumutovschi

Contabil șef





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17/01927/001
din 03 august 2017

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 17/01927 din 03 iulie 2017, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cod IBAN MD35TRPDAU311120C11605AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin Mihail POPA, în calitate Beneficiar și **S.R.L. „Elve-Construct”**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 33, bl. 1, of. 48, cod IBAN MD12VI000022243112026MDL, deschis la BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 11, cod bancar VICBMD2X883, telefon: 078828908; cod fiscal 1014600020394, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 291991 din 20.06.2016; autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 045142 din 20.06.2014, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 20.06.2019), pentru genurile de activitate: *Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*, reprezentată prin: Veaceslav Șumutovsci, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație în clădirea Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 180 (O sută optzeci) zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de



începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 442 334,08 lei (Patru sute patruzeci și două mii trei sute treizeci și patru lei, 08 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.



Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la data de 31.12.2017.

“Antreprenorul”: S.R.L. „Elve-Construct”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 33/1, of. 48
Tel./Fax: 078828908
Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău, filial nr. 11
Cod Bancar: VICBMD2X883
Cod IBAN: MD12VI000022243112026MDL
Cod fiscal: 1014600020394

“Beneficiarul”: Aparatul Președintelui raionul Strășeni

Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu 28
Tel./Fax: 0237 2-79-10; 0237 2-24-89
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133b
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD35TRPDAU311120C11605AB
Cod fiscal: 33828860



“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 05 din 29 martie 2018

privind lucrarea „*Lucrări de reparație în clădirea Consiliului raional Strășeni*”, este executat în cadrul contractului nr. 17/01927/001 din " 03 " august 2017 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL “ Elve - Construct” pentru lucrările de reparație reparație în clădirea Consiliului raional Strășeni, raionul Strășeni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:

POPA Mihail	- președinte al raionului, președintele Comisiei;
Membrii comisiei:	
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale;
IORDACHI Valeriu	- șef al Serviciului auxiliar;
GOBJA Veronica	- contabil - șef al Aparatului președintelui raionului;
MANOLI Vera	- șef al Direcție finanțe;
MAROLA Constantin	- consilier raional;
GANEVA Valentin	- consilier raional;
COTOROBAI Ion	- consilier raional;
CUBE Ludmila	- consilier raional;

2. Au mai participat la recepție:

Veaceslav Șumutovschi - director SRL “ Elve - Construct”

3. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă care trebuia prezentată, necesita a fi înlăturate lucrarile cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înlăturarea obiecțiilor de către antreprenor din anexa nr. 2 pînă la data de 06. 04. 2018.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
în urma depistării unor lucrări executate neconforme

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecțiilor de către antreprenor din anexa nr. 2 și recepția finală a lucrărilor.



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând o filă și trei anexe numerotate, cu un total de trei file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în cinci exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

Comisia de recepție:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

IORDACHI Valeriu

GOBJA Veronica

MANOLI Vera

MAROLA Constantin

GANEA Valentin

COTOROBAI Ion

CUBE Ludmila

10. Lucrarea "**Lucrări de reparație în clădirea Consiliului raional Strășeni**", este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ " _____ 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 03 " 04 2018

L.Ș. _____

(semnătura)



*Grupului de lucru pentru
petrecerea concursului*

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria comunei Trebujeni confirma faptul ca SRL "Elve Construct" a indeplinit lucrarile de reparatie casei de cultura din satul Trebujeni.

Lucrarile au fost executate in conformitate cu baza normativa si legislatia in vigoare, calitativ si in termenii stabiliti de contract

Firma respectiva are o experienta similara la executarea lucrarilor de reparatie capitala

Recomandam aceasta firma pentru participarea la concurs


Primar



Tudor Moraru

Contabil șef





MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28
tel.: 237 23630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md
www.crstraseni.md

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28
тел.: 237 23630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md
www.crstraseni.md

nr. 574 din 08 octombrie 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2017 „Elve-Construct” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de reparație a clădirii Consiliului raional Strășeni.

În timpul îndeplinirii lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectați termenii de execuție, tehnologia în construcții și a normelor în vigoare. Pe parcursul executării contractului, recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor anunțate mai sus, Consiliul raional Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „Elve-Construct” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Președinte al raionului



Mihail POPA



MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”

Str. Chșinăului ,2

Tel.2-21-08

MD-6401 or.Nisporeni.

Tel.2-24-08

Nr. 251

16 martie 2017

Scrisoare de recomandare

Această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că compania de construcții Elve-Construct SRL în perioada octombrie – decembrie 2016 a realizat lucrări de:


- Reparație a coridoarelor I.P.L.T.„M.Eliade”, care au fost realizate conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri.

Pretenții la calitatea lucrărilor executate nu au fost înregistrate.

În procesul realizării lucrărilor, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

Se recomandă spre colaborare ca o companie ce corespunde tuturor cerințelor de performanță în executarea cu success a proiectelor de construcție.

Director




Vacari V.



Direcția Generală Învățământ
Hîncești
LT "Mihai Eminescu",
or. Hîncești
str. Mihai Eminescu 43
tel. 0269-2-22-85/2-52-86



General Department of Education
Hîncești
Theoretical Lyceum
Mihai Eminescu
43 Mihai Eminescu street
tel. 0269-2-22-85/2-52-86



I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Hîncești

SCRISOARE DE RECOMANDARE

SRL "Elve-Construct" a realizat *Lucrări de construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești*.

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de achiziții publice, caietului de sarcini, documentației de proiect și cu respectarea normelor în construcții.

Antreprenorul a dat dovadă de deschidere la solicitările autorității locale I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, seriozitate și profesionalism executând lucrările calitativ la prețurile și în termenii stabiliți.

În procesul realizării lucrărilor, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

Fiind mulțumiți de lucrările executate și responsabilitatea companiei, recomandăm, cu toată încrederea, colaborarea și altor beneficiari cu SRL "Elve-Construct"

Director



PLĂCINTĂ Ana

