[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de preţ la lucrări

[bookmark: _Hlk165543248][bookmark: _Hlk165535043]Obiectul: Reparația capitală a sălii de sport la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”din mun. Strășeni, Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni și Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni.
Autoritatea contractantă:Aparatul Președintelui raionului Strășeni, (Consiliul raional Strășeni),mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28 
Beneficiar:Instituțiile  Publice - Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”din mun. Strășeni, Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni și Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni.

1. Preambul
1.1Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.
      1.2 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.
       1.3 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

 2. Descriere generală
[bookmark: _Hlk165559693][bookmark: _Hlk165560333][bookmark: _Hlk165560518][bookmark: _Hlk165561678]Lucrările de reparație capitală a sălilor de sport la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”din mun. Strășeni, Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni și Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni se vor realiza în baza devizului de cheltuieli, sunt separate pe loturi și cuprind următoarele tipuri de lurări care trebuiesc fi executate simultan, în lunile iunie – iulie a perioadei estivale a anului 2024, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:
[bookmark: _Hlk165560436]1.Lot 1 - Reparația capitală a sălii de sport la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”din mun. Strășeni:
[bookmark: _Hlk165560467]- desfacerea pardoselelor existente din lemn.
- demolarea completă a tencuielei învechite din nisip și var de pe pereții interiori.
- demontarea sistemelor învechite de aprovizionare cu apă, încălzire, canalizare și electricitate.
- demontarea tîmplăriei din lemn învechite (uși, ferestre).
- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli.
- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC.
- montarea ferestrelor din mase plastice
- executarea acoperirii pardoseleidin linoleum sportiv.
[bookmark: _Hlk165559472]- pardoseli din placi de gresie ceramica.
- montarea corpurilor de ilumunat interior.
- tencuieli interioare cu amestec uscate pe bază de ipsos.
- lucrări de finisare și vopsitorii.
- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, încălzire, ventilare și  climatizare.
2.Lot 2 - Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni:
[bookmark: _Hlk165560538]- desfacerea pardoselelor existente din lemn.
- demolarea completă a tencuielei învechite din nisip și var de pe pereții interiori.
- demontarea sistemelor învechite de aprovizionare cu căldură și electricitate.
- demontarea tîmplăriei din lemn învechite (uși, ferestre).
- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli.
- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC.
- montarea ferestrelor din mase plastice
- executarea acoperirii pardoselei din linoleum sportiv.
- pardoseli din placi de gresie ceramica.
- montarea corpurilor de ilumunat interior.
- tencuieli interioare cu amestec uscate pe bază de ipsos.
- lucrări de finisare și vopsitorii.
- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu căldură și electricitate.
3.Lot 3 - Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni:
- desfacerea pardoselelor existente din lemn.
- demolarea completă a tencuielei învechite din nisip și var de pe pereții interiori.
- demontarea sistemelor învechite de aprovizionare cu căldură și electricitate.
- demontarea tîmplăriei din lemn învechite (uși, ferestre).
- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli.
- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC.
- montarea ferestrelor din mase plastice
- executarea acoperirii pardoselei din linoleum sportiv.
- pardoseli din placi de gresie ceramica.
- montarea corpurilor de ilumunat interior.
- tencuieli interioare cu amestec uscate pe bază de ipsos.
- lucrări de finisare și vopsitorii.
- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu căldură electricitate.
       Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar. 

3. Informaţiişi proiectare
Lucrările de reparație capitală a sălilor de sport la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”din mun. Strășeni, Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni și Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni se vor realiza în baza devizului de cheltuieli, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor.Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, proiectului tehnic nr. 1/06-2022, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii" și normativelor din domeniul drumurilor. Înlocuireaproduselorsiprocedeelorprevazute in proiect cu altele se vorefectuanumai pe bazasolutiilorstabilite de proiectanți cu acordulinvestitorului. 
Se supunobligatoriuverificariicalitațiisirecepționariilucrarilorascunsesi/sau in faze determinante la construcțiișiinstalațiiaferenteprevăzute in proiectul de execuție.
Executantulvastabiliraspundereatuturorparticipanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemulpropriu de asigurare a calitatiiadoptat cu prevederelelegale in vigoare.

5. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnice ale caroradifera sau care nu sunt prevazute de catredocumentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.
Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.
       Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și diriginte de şantier atestat.

6. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilorşi a terenurilor aferente
      Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi in documentația de execuție și certificate in modul stabilit in Republica Moldova, purtîndraspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si identificarea producătorului sau furnizorului.
 Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.
Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor si instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.
 Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor. 

7. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.      
        Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
      Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat. 
      Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor  la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

8. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
      Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice,urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.
      Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale.
      Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.
Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuilă. 

9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de executie. Drept inalțime geodezică pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garantie, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

10. Caracteristica raionului și a platformei de construcție 
Șantierul de construcție este amplasat în subzona climaterică III-Б
Categoria de importanta a constructiei: normala, conform NCM E.01.02-2005
Categoria clădirii-II;
Categoria de responsabilitate-II;
Gradul de rezistență la foc-2;
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuală a aerului +9,4°C
Presiunea normativă a vîntului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunea normativă a zăpezii-50kg/cm2(0,5kPa)
Sarcina normativă de la zăpadă -500Pa (50kg/m2)
Sarcina normativă a vîntului -300Pa (30kg/m2)
Adîncimea normativă de îngheț a terenului – 0,8m
Seismicitatea platformei de construcție – 7grade
Seismicitatea de calcul a edificiilor – 7grade.

11. Nivelul admis al zgomotului, vibraţiilor, protecție a mediului
Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebue sa corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilortehnicestabilite. Se vorurmăriregulilespecifice pe perioadadesfășurăriișantieruluiastfelîncatsa se evite contaminareaterenului, contaminareaapelorcurgătoaresaufreaticeînvecinate, poluareafonică a vecinatații, degajarea de noxesausubstanțeînsuspensie in atmosferă. Toateoperațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face înbazaunui contract cu o companie de salubrizareautorizatăsau direct către o groapă de gunoiautorizatădarînbaza de contract preplătit.

12. Cerinţeprivind lucrările de construcţii aferente montării instalaţiilor și utilajelor
Amplasarea tuturor instalțtiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu diriginți de şantier atestați.
        Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:
12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.
12.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.
12.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: 
12.3.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
12.4 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de dirigintede șantier atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: 
12.4.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
12.4.2 Instalații și rețele de încălzire.
12.4.3 Instalații și rețele electrice.
       Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de incepere a lucrarilor (lunile iunie – iulie a perioadei estivale a anului 2024, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).
      La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

13. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
- antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru 
executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea 
corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.
- imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;
- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilități.
      Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.
Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice  și diriginți de șantieratestați.

14. Cerinţe privind calculul costului
Costul ofertei să fie calculat conform normrlor de deviz și prețurilor curente ale anului 2023, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.02-2012 ,,Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la salarizarea în construcții”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții". 
Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor. 

15. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.
Lucrările de reparație capitală și eficentizarea energetică vor fi executate la blocul 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni.  Pentru securitatea muncii și antiincendiară a șantierului, operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (prezentarea copiei certificatului de atestare și schema de încadrare, confirmată prin semnătura şiştampila ofertantului) și mijloace antiincendiare pe șantier.
       Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcție, strict în limitele incintei cu rampă de curațare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele:
· instruiriicorespunzătore a muncitorilorimplicațiînlucrări, conform activitațiidesfășurate;
· imprejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoareșisecurizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesulînincintaacestora a persoanelorstraine;
· asigurareaorganizăriiîncondițiilimitate conform narmativelorînvigoareaaccesuluipersonaluluișipersonanelorînclădireacentului; 
· oriceevenimentînactivitatea de organizareșiexecutare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulațieproduseîn zona de lucru, a conseciințelor civile șipenale, cauzate de neluareatuturormăsurilor, de semnalizare, dirijare a circulațieioamenilorșitransportului, revinînsarcinașirăspundereaantreprenorului executor a lucrărilor.
· respectareaactelor normative învigoareprivindsecuritateasisănătateaînmuncă.

16.Condiţiile de contractare:
16.1 Beneficiarul solicită garanţia pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe 
valoarea adăugată.
16.2Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece)
zile de la data determinării ofertei cîştigătoare, pe un termen  de 6 (șase) luni.
16.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor 
– 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză. 
16.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, 
în termen de maximum 10 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanţia de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin reţineri succesive din plăţile facturilor de achitare a lucrărilor executate. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă, căt și să renunțe la semnarea contractului. 
16.5 Garanţia de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanţie pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.  
16.6Perioada de mobilizare (durata de la data primiriidispoziției de începere a lucrărilorpînă la 
data începeriiexecuției) – 3 zilecalendaristice.
16.7Antreprenorului general varestituiBeneficiaruluicostulenergieielectricefolosite la șantier
pentruexecutarealucrărilor.
16.8Executialucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta 
a contractului. 
16.9 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a    
materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
16.10Lucrăriletrebuiesa fie incepute la termenulstabilit in contract, derulate conform graficului
general de execuție a lucrărilorsi terminate la termenulstabilit. Se pot admiteprelungiri de termenenumai in cazulunorsituațiineprevăzute.
16.11In situația in care pe parcursulexecuțieilucrărilor sunt necesaremodificări ale soluțieitehnice din proiectul de execuție se vorintocmișiprezentadocumentelenecesare, dupăcaz, cu respectareanormativelorînvigoareșiobligațiilorlegale, următoareledocumente:
16.11.1 Dispoziția de santierpentruexecuțialucrărilorîntocmită de proiectantsisemnata de   
Dirigintele de santier, Beneficiarsi Executant, însotită de memoriuljustificativîntocmit de   proiectantșidupăcaz, însușită de verificatorul de proiect.
16.11.2 Listele de cantitățipentrulucrărilesuplimentaresaupentrucele la care urmează a se renunța, intocmite de proiectant, semnatesiștampilate de dirigintele de șantier, de proiectantși de reprezentantul legal al Beneficiarului.
Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnareșiparafare, esteobligatoriepentrutoțiofertanțiiparticipanți la licitație, aceastaurmîndsăfacăparteintegrantă din contractul de antreprizăceurmeazăsă se încheie cu cîștigătorullicitației.
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