
Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului“1. Lucrari de constructie-montare a retelelor
exterioare de canalizare pluviana conform proiectului de executie Nr.105/20-CE.PL “
2. Constructia parcare auto subterana situata in mun.Chsinau str. Kiev”
2. Numărul şi data contractului____14/06/2022 din 06.06.2022______________
3. Denumirea/numele beneficiarului__ SRL ,,SAVIS ENGINEENERIC” _____________
4. Adresa beneficiarului_Chisinau_STR.Mesterul Manole 7/4 of.4
Ţara__MD____________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opţiunea corespunzătoare)
a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c)subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) _13 053 248.16 MDL__
b) finală (la data finalizării contractului) _ _13 053 248.16_MDL__
____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:____________nu____________________________________________________
___
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată____180 zile____________________
b) efectiv realizată
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor __nr.1 din
04.01.2023._
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu
sunt______
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări
prevăzute în contracte _________________

Data completării:__02.01.2024__
Semnat: ___electronic___
Nume: _Stavila Vitalie__
Funcţia în cadrul firmei: __Director__
Denumirea firmei: __SC “Vastavit”























PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 04.01.2023

Obiectul “1. Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviana
conform proiectului de executie Nr.105/20-CE.PL “2. Constructia parcare auto
subterana situata in mun.Chsinau str. Kiev”

Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviana conform
proiectului de executie Nr.105/20-CE.PL si Constructia parcare auto subterana situata
in mun.Chsinau str. Kiev” este executat în cadrul contractului de antrepriza 14/06/2022 din 6
iunie 2022, încheiat între Antreprenorul ”Vastavit” SRL și în calitate de Beneficiarul
SRL ,,SAVIS ENGINEENERIC”

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea la data de 28.12.2022, fiind formată
din:
Scai Ion- Director compania SRL ,,SAVIS ENGINEENERIC” ;

Vitalie Stavila Director SRL”Vastavit”;

Au mai participat la recepţie:
Bolea PETRU Diriginte de șantier SRL”Vastavit”;

2.Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:

1) lucrările au fost complet terminate şi recepţionate la data de 23.12.2022;
2) observaţiile comisiei de recepţie finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 1;
3) Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost completate;
valoarea obiectului la finisare este de 13 053 248.16 MDL (treisprezece milioane
cinzeci si trei mii două sute patruizeci si opt, 16 bani).
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:
Înaintarea obiectului pentru recepţia finală;
5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:
Corespunderea volumului şi calităţii lucrărilor cu documentaţia de proiect şi cu actele
normative învigoare;
6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:
Obiectul se recepționează;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 04.01.2023 în
4exemplare.

Comisia de recepţie finală:
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