

OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotesti r-ul Cantemir.**

2. Numărul și data contractului **Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27 din 10/04/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Gotesti**

4. Adresa beneficiarului **s.Gotesti str.Stefan cel Mare nr.22**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	5 038 352.00	279 908.44
---	--------------	------------

b) finală (la data finalizării contractului)	5 038 352.00	279 908.44
---	--------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **9(noua) luni**

b) efectiv realizată **9 (noua) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 09/01/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.08.09 10:01:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27

privind achiziția prin Licitatie deschisă

10.04.2019

s.Gotești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1551183749625 din data 19.03.2019, între Instituție publică PRIMARIA COMUNEI GOTESTI 1007601004858, cu sediul în 7326 Moldova, Republic of s.Gotești str. str. Stefan cel Mare nr.22, telefon: , fax: , e-mail: panainte.chicicov@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 471 din 27.07.2007, reprezentat prin Panainte Chicicov primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Zagorlar 1017611002649, cu sediul în 3801 мун.Комрат, str. T.Şevcenko,1 of 36, telefon: 060670700, fax: , e-mail: ndimitroglo@inbox.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017611002649 din 26.03.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2525 din 14.11.2014, eliberată de Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Nicolai Dimitroglo director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotesti, r-nul Cantemir,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45262640-9 Lucrări de ameliorare a mediului în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;


Digitally signed by Chicicov Panainte
Date: 2019.04.10 14:39:52 GMT+02:00

Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Director Moldova

Date: 2019.04.11 12:12:47 EEST

Reason: MoldSign Signature



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4381176 (patru milioane trei sute optzeci și una mii una sută șaptezeci și șase) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7326 s.Gotești str. Stefan cel Mare nr.22 Tel./Fax: Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Cahul Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD97TRPDAP20000001066100 Cod IBAN: MD97TRPDAP20000001066100 Cod fiscal: 1007601004858</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 3801 мун.Комрат Т.Şevcenko,1 of 36 Tel./Fax: 060670700 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: Comrat Cod Bancar: AGRNMD2X761 Cont de decontare: MD20AG000000022513128116 Cod IBAN: MD20AG000000022513128116 Cod fiscal: 1017611002649</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1551183749625	Data: 19.03.2019
Denumirea licitației: Masuri transfrontaliere de prevenire a eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45262640-9	Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	lot	1	3650980	4381176	3650980	4381176	31.12.2019
	Total Lot 1					3650980	4381176	
	TOTAL					3650980	4381176	

Numele, Prenumele: Nicolai Dimitroglu În calitate de: director

Ofertantul: Zagorlar Adresa: Moldova, Republic of myH.Kompat T.Şevcenko,1 of 36 3801

INVESTITOR *Primaria s. Gotesti*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 09 01 2020

Privind lucrarea :

Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor

Executată la obiectul:

1. In localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor

În cadrul contractului de antrepriză nr. MD-2019-04-10-00009-1-11/27 din 10.04.2019, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între Primaria s. Gotesti reprezentat prin primar Bolocan Romeo si SRL "Zagorlar" reprezentat prin Dimitroglu N.D.

pentru Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 02 eliberată din Primaria com. Gotesti la 19.04.19 cu valabilitate până la 19.04.20

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 12 Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Bolocan Romeo - Primar com. Gotesti

Membrii Comisiei:

Rangy Valentin - consilier

Chicior Panainte - consilier

Stroi Ilie - consilier

Topal Veaceslav - resp tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Director SRL "Zagorlar" Dimitroglu N.D.

[Signature]

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 09 01 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)


Primar s. Gotesti

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 09 01 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)



(Semnătură)



Responsabil tehnic

(Funcția)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



(Semnătură)


Primar s. Gotesti

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 09 01 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)



Responsabil tehnic

(Funcția)



Primar s. Gotesti

(Funcția)



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 92 la contractul Nr. 27 din "10," aprilie 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "06," decembrie 2019, între primăria com. Gotesti, în persoana d-lui Bolocan Romeo, primar și SRL "Zagorlar", în persoana d-lui Dimitroglu Nikolai, în scopul modificării Contractului Nr. 27 din "10" aprilie 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. Oeds-b3wp1-MD-1551183749625 din "19" martie 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 103-n din "05" decembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

A aparut necesitatea de a mari diametrul conductelor de scurgere a apei în conformitate cu decizia de proiectare;

Valoarea initiala a contractului a constituit **4381176 lei**

Excludeti:

1. tuburilor de presiune, din poliesteri avind diametrul de 700 mm - cu lungimea de 204 m;
2. conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 500 mm - cu lungimea de 194 m;
3. restabilirea drumului - cu suprafata de 1572 m.p.;

Total suma excludere din deviz : 1058749 lei

Includeti:

conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, avind diametrul de 800 mm - cu lungimea de 32 m;

conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 800 mm - cu lungimea de 123 m;

conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor, avind diametrul de 1200 mm - cu lungimea de 54 m;

conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 920 mm - cu lungimea de 160 m.

Total suma includere in deviz : 1715925 lei

Majorarea sumei contractului fiind de 657176 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor.



"OPERATOR ECONOMIC":

L.S.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Republica Moldova
Primăria comunei
Gotești



Республика Молдова
Примэрия комуны
Готешты

Primăria comunei Gotești, raionul Cantemir, Republica Moldova
MD 7326, tel. 44-2-36 ; 44-2-38 ; fax. (273)-44-2-36.

Nr. 29 din 28 februarie 2022

SCRISOARE de RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria comunei Gotești, raionul Cantemir exprimă sincere mulțumiri SRL "Zagorlar" pentru realizarea cu succes a lucrărilor la proiectul "Măsură transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotești, r-nul Cantemir" în sumă de 5 038 352,00 lei.

Pe perioada implementării proiectului SRL "Zagorlar" s-au recomandat ca buni specialiști în domeniu, au executat lucrările în timp și calitativ.

Primarul com. Gotești:



Bolocan Romeo

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.03 14:03:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**

2. Numărul și data contractului **nr. ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12/03/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**

4. Adresa beneficiarului **mun.Comrat str.Lenin, 196**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 919 582,88	112 916.64
b) finală (la data finalizării contractului)	1 919 582,88	112 916.64

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **3(trei) luni**

b) efectiv realizată **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 22/08/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2021.11.25 11:45:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

25.05.19 - 170587364 - 134840,67 млн
28.06.19 - 170587371 - 218748,41 млн
10.08.19 - EAA000891695 - 1243588,13 млн



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Detaliiok: 322 245,67 млн.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547671472353

о закупке посредством открытых торгов

 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547671472353 от 07 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

«Zagorlar» SRL расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Шевченко, 1; тел./факс: 060670700, e-mail:zagorlar777@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Лицензия №049254 от 02.07.2015 года, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции, в лице **ДИМИТРОГЛО Николай**, директора «Zagorlar» SRL, в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объект: **Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу “Yozakay” с. Авдарма**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 100(сто) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром --

распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных **Бенефициаром**;
- b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.

3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 919 582,88** (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два,88) лей.

4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит

2019 года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик «Zagorlar» SRL	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Шевченко, 1 Тел/Факс: 060670700 Код IBAN: Банк: Код: Фискальный код: 1017611002649	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
ДИМИТРОГЛО Николай   М.П.	ЧЕБАН Вадим   М.П.

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul proces-verbal continind_ 2 foile si_ 3_ anexe numerotate, cu un total de_ 5_ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «22» августа 2019 г. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Раду М. И.

Топал В.П.

Касым И. С.

Топал И.П.

Авгутова Т.И.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» 08 2019 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)



(funcția, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Zagorlar» SRL

Димитрогло Николай

«22» августа 2019 г.

(semnatura /подпись)



ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Вадим Чебан

«22» августа 2019 г.

(semnatura /подпись)



М.П.

“22” августа 2019

Список работ, которые не были выполнены

Blank lined area for listing work items that were not completed.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович
ЗАКАЗЧИК: КАСЫМ Иван Семенович
ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



REPUBLICA MOLDOVA



COMITETUL EXECUTIV
AL GĂGĂUZIEI

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia
m. Comrat, str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3805, PM, АТО Гагаузия
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERİNİN
BAKANLIK KOMİTETİ

MD-3805, MR, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok.,196



Tel.: +373/ 298 2-46-36; fax: +373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх.№ 684

22 августа 2019 года

Директору
SRL „Zagorlar”

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии подтверждает, что подрядная организация SRL «Zagorlar» оказала услуги на основании заключенного Договора № ocds-b3wdp1-MD-1547671472353 от 11 марта 2019 года: «Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу “Yozakay” с. Авдарма» на общую сумму 1 919 582,88 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два, 88) молдавских леев.

Все условия согласно заключенного договора организация выполнила надлежащим образом и добросовестно, в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных услуг.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

Представитель проекта SLPA,
Исполнительного Комитета Гагаузии

Исполнитель Раду Марианна: 079389105



Марианна РАДУ

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.16 13:44:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



02.05.19 - 170507857 - 457633,47 млн. PV1
24.05.19 - 170587363 - 178191 млн. PV2 ✓
29.06.19 - 327025,25 млн. PV3
18.07.19 - 118754946 PV4, PV5



2507-69450,00

41239,05

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

остаток

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 о закупке посредством открытых торгов

13 января 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 от 21 декабря 2019 года, между: **Исполнительным Комитетом Гагаузия**, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**, и **«Zagorlar» S.R.L.**, расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко, 1; тел./факс: 060670700, e-mail: Zagorlar777@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Decizie № 1017611002649 от 27.03.2017 года, выданная Регистрационной палатой, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции (работы согласно списка, указанного в приложении), в лице **Николая Димитрогло**, директора «Zagorlar» S.R.L., в качестве **Генерального подрядчика**.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту **Реконструкция центральной улицы с.Гайдар Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 02 (два) месяца с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок

деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных **Бенефициаром**;
 - b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **2 361 088.83 леев включая НДС (два миллиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

<p>Генеральный подрядчик «Zagorlar» S.R.L.</p>	<p>Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ</p>
<p>Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко,1 Тел/Факс: 060670700 Код IBAN: MD20AG000000022513128116 Банк: BC Moldova Agroindbanc S.A. Код: AGRNMD2X761 Фискальный код: 1017611002649</p>	<p>Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252</p>
<p>ДИМИТРОГЛО Николай  </p>	<p>ЧЕБАИ Валентин   М.П.</p>

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 13 decembrie 2019 года

Obiectul : «Реконструкция центральной улицы с.Гайдар» este executat in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 din от 15 января 2019 года.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabila pina la _____, de catre Примэрия с.Гайдары

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 13 decembrie 2019 года , fiind formata din:

**Марианна РАДУ - Специалист по государственным закупкам
Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;**

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

**Иван Николаевич - Начальник Главного управления строительства
и инфраструктуры Гагаузии;**

МАВРОДИ

**Евгений Петрович - специалист по строительству Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии;**

КИОСЯ

Илья Георгиевич - примар с.Гайдар;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович - технический надзор;

2. Au mai participat la receptie:

**директор подрядной организации SRL« Zagorlar» – Димитрогло Николай;
Руководитель стройки – БОГОЕВ Николай;**

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de **31 июля 2019** года;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
- 6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 31 iulie 2019 года pina in prezent, respectiv pe o durata de 5 (пять) luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3
- 7) valoarea obiectului este de 2 361 088.83 леи (два милиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83), conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Соответствующее состояние в гарантийный период.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Эксплуатацию (Использование объекта) в соответствии с его назначением.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 4 anexe numerotate, a fost incheiat astazi 13 декабря 2019 года la in 6 exemplare.

Comisia de receptie finala:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич Иван;

МАВРОДИ

Евгений Мавроди;

Илья Степанович _____;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович Топал;

Представители подрядной организации:

ДИМИТРОГЛО Николай _____

Богоев Николай Богоев _____

" 13" декабря 2019 года

L.S. _____

РАДУ Марианна _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)



Приложение №1
Акта выполненных работ

“ 13 ” декабря 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing documents, with a large blue scribble.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №2
Акта выполненных работ

“ 13” декабря 2019

Список работ, которые не были выполнены.

Blank lined area for listing work items that were not completed.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №3
Акта выполненных работ
“ 13” декабря 2019

Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не были
выполнены.

Blank lined area for listing work items, with a large blue scribble covering the lines.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



REPUBLICA MOLDOVA



COMITETUL EXECUTIV
AL GĂGĂUZIEI

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia
m. Comrat, str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3805, PM, АТО Гагаузия
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERİNİN
BAKANNİK KOMİTETİ

MD-3805, MR, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok.,196



Tel.:+373/ 298 2-46-36; fax:+ /373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх.№30

17 января 2020 года

Директору
SRL „Zagorlar”
Г-ну Николаю ДИМИТРОГЛО

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии в рамках Европейского проекта «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» (SLPA) подтверждает, что подрядная организация SRL „Zagorlar” в лице директора Димитрогло Николая выполнила работы на основании заключенного Договора подряда №ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 от 15 января 2019 года по объекту: «Реконструкция центральной улицы с.Гайдар» на общую сумму 2 361 088.83 лев (два миллиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83) лев.

Все условия согласно заключенного договора подрядная организация выполнила надлежащим образом, добросовестно в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

Представитель
Исполнительного Комитета Гагаузии,
Проекта SLPA



Марианна РАДУ

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.16 13:41:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hincesti**

2. Numărul și data contractului **Nr.33 din 08/05/2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Mingir**

4. Adresa beneficiarului **s.Mingir, r-ul Hincesti**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	592 641.64	34 861.27
----------------------------------	------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	592 641.64	34 861.27
------------------------------------	------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 07/09/2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.16 13:34:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 33 privind Achiziție de valoare mare

“08” mai 2020

s. Mingir
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mare (în baza Tenderului publicat în SIA RSAP cu nr. ocds-b3dp1-MD-1586262898728 în data de 07.04.2020), între **Primăria s. Mingir**, r-nul Hîncești, cu sediul în s. Mingir, r-nul Hîncești, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005693, nr. 20975, din 29.07.2015 reprezentat prin **Primar – Chitanu Ie.**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Zagorlar”** cu sediul în or. Comrat UTA Gagauzia, str. T. Sevcenko 1, ap. (of.) 36, MD-3801, telefon: 060670700, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017611002649 din 27.03.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 565 din 14.01.2020, eliberată de I.P. „Agenția Servicii Publice”, reprezentat prin Dimitroglu Nicolai-Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrările de reparație capitală a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **592641,64 lei**, inclusiv TVA (cinci sute nouazeci și doua mii sase sute patruzeci și unu lei asezeci și patru bani)MDL
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen

de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie,

fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract,

acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.



13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat astăzi, 08.05.2020.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 08.05.2020, fiind valabil până 31.12.2020

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL„ZAGORLAR”	BENEFICIARUL: „Primaria com. Mingir”
Adresa poștală: MD-3801, or. Comrat, UTA Gagauzia, str. Taras Sevchenko,1, ap. (of.)36, Telefon: 060670700 Cod fiscal: 1017611002649 Banca: BC Moldova Agroindbank Codul bancii: AGRNMD2x761 IBAN: MD20AG000000022513128116	Adresa poștală: Primaria com. Mingir,r-ul Hincesti Telefon: 026976236 Cod fiscal: 1007601005693 Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X IBAN: MD43TRPDAE312120J10859AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
L.Ș. 	L.Ș. 

Anexa nr. I
la contractul nr. 33
din 08.05.2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate a/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul (lei)	Suma totală (Incl. TVA) lei	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum din com. Mingir	45200000-9	1	592641,64	592641,64					
2	Total				592641,64					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

L.Ș.



L.Ș.



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Investior
Инвестор
Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

№ 01 от « 07 » Septembrie 2020

Obiectul «**Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti**»
Este executat in cadrul contractului nr. 33 din 08.05.2020

выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate in baza autorizației nr _____ от

Работа выполнена на основе разрешения

Valabila pină la

со сроком действия до

de certe

выданного

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei:

Mircos Mihai - viceprimar

Membrii Comisiei:

Văzdoaga Galina - contabil

Mircos Natalia - inginer - cadastral

Cires Mihail - consilier comunal

Chitanu Ion - consilier comunal

Cioara Simeon - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приёмке:

SRL «Zagorlar» - Director Dimitroglu N.D.

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: toate lucrările de constructie finalizate integral.

- 3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

- 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de

Работы были полностью выполнены к 07/09/2020.

- 3.3. Observațiile comisiei recepție finala sont prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; *замечаний нет*

- 3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completeate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; acceptați lucrările finalizate.

3.5. Instrucțiunile de exploatarea și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului:

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится во владении пользователя: **Primaria s. Mingir, r-nul Hincesti**

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă la prezent perspective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de **592 641,64 lei** (_____ cinci sute nouăzeci și două mii șase sute patruzeci și unu lei, 64 bani _____) lei, conform listei anexa nr. 1

4. În baza constatărilor făcute comisia de recepție finală propune:

На основе сделанных замечаний, комиссия окончательной приемки предлагает: acceptați lucrările finalizate **«Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti»**

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

Согласно Положения о приемке строительных работ утвержденного Правительством РМ № 285 от 23.05.1996 года.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

«Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti» - Punerea în funcțiune a obiectei finalizate.

7. Prezentul proces-verbal conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, ca un total de _____ fișe, a fost oncheiat astăzi _____ la _____ în exemplare

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений, всего листов 2, был составлен сегодня « _____ » _____ в 6 экземплярах.

Președintele Comisiei

Mircea Mihai

Membrii Comisiei:

Văzdușană Galina

Mircea Natalia

Cires Mihail

Chițanu Ion

Cicărăș Lameon

Строительные работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать по назначению. Инвестору предлагается согласиться с комиссией по окончательной приемке.

« 07 » « Septembrie 2020 »

L. S.



(Semnătura - подпись)

SRL «Zagorlar» - director Dimitroglu N.D.

(Calitate numele prenumele - должность, фамилия, имя)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Lista lucrarilor pe specialitatea:

«Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti» -
592 641,64 lei_ (__ cinci sute nouazeci si doua mii sase sute patruzeci si unu lei, 64 bani __) lei cu TVA

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție finală

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Observatiile comisiei receptie finala

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primăria s. Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)

INVESTITOR
Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 07/09/2020

Privind lucrarea :

«Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti»

Executată la obiectul:

Mecto: Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti;

«Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti»

În cadrul contractului de antrepriză nr. 33 din 08.05.2020 , înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între Primaria com. Mingir prin primar Chitanu Ilie si SRL «Zagorlar» reprezentat prin director Dimitroglu Nicolae

pentru «Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Mizcos Mihail - viceprimar

Membrii Comisiei:

Năzdoagă Galina - contabil

Mizcos Natalia - inginer-cadastral

Cires Mihail - consilier comunal

Chitanu Ion - consilier comunal

Ciorășă Simeon - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

SRL «Zagorlar» - Director Dimitroglu N.D.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: acceptați lucrările finalizate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor de construcție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Punerea în funcțiune a obiectei finalizate


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei


Mircos Mihai - 

Membrii Comisiei:

Văzdoaga Galina -

Mircos Natalia - 

Cires Mihail - 

Chitanu Ion - 

Cioara Dimeon -



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL «Zagorlar» -
Director Dimitroglo N.

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti -
Primar Chitanu I.

L.Ș.



(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnatura)

(Semnatura)

(Semnatura)

SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din _____ 07/09/2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Dimitroglu N.

(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Nume, Prenume)

Chitanu I.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Funcția)

REPUBLICA MOLDOVA



Примария с.Минжир

Тел: 0(294) 502-0-36
e-mail: mingir@hincesti.md



Рекомендательное письмо

Настоящим письмом Примария с.Минжир Хынчештского района выражает свою благодарность предприятию SRL «Zagorlar» за успешную реализацию проекта «*Reparatia capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hincesti*» (Контракт №33 от 08/05/2020).

За время сотрудничества компания показала высокий профессионализм и качество работ. Все работы, выполняемые SRL «Zagorlar» велись организованно и в намеченные сроки.

Мы высоко оцениваем работу компании SRL «Zagorlar», и рекомендуем ее как эффективного высококвалифицированного подрядчика, надежного и ответственного партнера.

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.16 13:41:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Примар с.Минжир



Chitanu

OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Очистка водоотводных сооружений г.Вулканешты**
2. Numărul și data contractului **Nr.104 din 31/05/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Примария г.Вулканешты**
4. Adresa beneficiarului **г.Вулканешты Ленина,75**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	946 832.04	55 696.00
b) finală (la data finalizării contractului)	946 832.04	55 696.00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **2 (doi) luni**

b) efectiv realizată **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ din ____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nr.1 din 23/07/2020.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Digitally signed by Dimitroglu Nicolai
Date: 2022.06.06 09:23:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2018-0000000248
23 июл 2018г.
CONTRACT Nr. 104

de achiziționare a serviciilor de valoare mica

Cod CPV:45000000-7

08.07

"41" -2019 года

or/sat Вулканешты

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL «Zagorlar», reprezentat prin Şeful Димитрогло Н., care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare <i>Prestator</i> , nr. de înregistrare 1016611000800, pe de alta parte,	Примария г. Вулканешты, reprezentat prin Şeful , care acţionează în baza <u>закона «О местном публичном управлении»</u> , denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , nr. de înregistrare №19199 or 24.07.2015 г, pe de alta parte,

ambii denumiți în continuare "*Părți*", au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea serviciilor de очистка водоотводных сооружений pentru г. Вулканешты, denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația serviciilor. (Anexa nr.1)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe parcursul anului с июнь – июль 2019 г., la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: act de primire-predare a serviciilor prestate - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Prestatorului cel târziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **946832,04** (девятсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать два леев) MD 04 bani.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: în urma recepționării serviciilor de către Beneficiar, în termen de 30 zile.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al actului de primire-predare a serviciilor prestate odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Obligațiile părților

- 5.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - c) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 5.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6. Forța majoră

- 6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 3 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

- 7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
 - d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 7.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

8. Reclamații

- 8.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
- 8.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 8.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
- 8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 8.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0% din suma totală a serviciilor neprestate.

9.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Региональном казначействе «Юг», fiind valabil pînă la "31" декабря 2019 г.

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" мая 2019 г.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL «Zagorlar», г. Комрат ул. Шевченко, 1 оф.36 с/ф: фискальный код 1017611002649 IBAN: MD20AG000000022513128116 BC "Молдова Агроиндбанк" с/б: MD 2x MD _____ _____	Примария г. Вулканешты, ул. Ленина, 75 с/ф: 1007601004353 MD: MD46TRPDAQ221990D11176AB MF-Trezoreria Regionala Sud с/б: TREZMD2X tel/fax:029321880



12. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Димитрогло Н. 	Петровичу В. 

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR:

Nr.	Denumirea serviciilor	U/ m	Cantit	Costul lunar (lei) fără TVA	Suma anuală (lei) fără TVA	Suma totală (lei) cu TVA
1	2	3	4	5		6
1	Очистка водосточных сооружений. Вулканешты	шт	1	789026,69	789026,69	946832,04
Suma totală: 946832,04 (девяťсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать два леев) 04 бань в т.ч. НДС						

Semnăturile părților:

Prestatorul de servicii:	Autoritatea contractantă:
 <p>Димитриогло Н. L.Ş.</p>	 <p>Петригол В.</p>

Инвестор: *primaria g. Vulcanestty*

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Акт

приемки по окончании работ

№ от 14.08 2019 г

Executată la obiectul: « Очистка водоотводных сооружений – первый этап строительно-монтажных работ ». (прилагается)

выполненной на
in cadrul contractului № din incheiat intre

по контракту № 104 от 08.07.19, зарегистрировано 2019-0000000248 от 23.07.2019
TREZORERIA REGIONALA SUD заключенному между SRL «Speranta» и примария
г.Вулканешты

pentru lucrarile ,
на следующие работы «Очистка водоотводных сооружений – первый этап строительно-монтажных работ» (прилагается)

Lucrările au fost executate in baza deciziei nr. , eliberată la
Работы были выполнены в сроки

Со сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul 14.08 2019 г. , fiind formată din
Приемочная комиссия проводила работу в период в составе:

Председатель: Иванчогу М.Г. зам. примара

Члены комиссии

Стратила Е.С. – специалист по строительству и ком. хоз-ву

Стаму В.И. – завхоз примарии

3. Au mai participat la recepție:

Таже принимали участие в приемке:

Топал В.П. - технический инспектор ООО «TAIRA COM»
Димитрогло Н.Д. – представитель подрядчика SRL «Zagozlar»

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

4.1 Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt incomplete piesele
cuprinse în lista anexa nr.1 Документация в комплекте

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, полностью укомплектованы
части указанные в приложении №1

4.2 Lucrările cuprinse in lista –

Перечень невыполненных работ изложены в приложении

4.3 In lucrările, cuprinse in lista –

Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает **Принять объект в эксплуатацию**

6. Comisie de recepție, motivează propunerea făcută prin

Приемочная комиссия обосновывает свое решение в соответствии с: Работы выполнены в соответствии с договором № 104 от 08.07.2019 г., зарегистрировано - 2019-0000000248 от 23.07.2019г. TREZORERIA REGIONALA SUD.

«Положение о приемке объектов строительства и установленного оборудования» утвержденного Постановлением Правительства Р.М. № 285 от 23 мая 1996 года

7. Comisie de recepție recomandă următoarele: Принять объект в эксплуатацию

7,1 obiectul cu numarul cadastral

adresa postala

г. Вулканешты, ул. Ленина 75

«Очистка водоотводных сооружений – первый этап строительного-монтажных работ».
(прилагается)

Destinatia

Compus din următoarele constructii

Suprafata la sol suprafata totala numarul de etaje-, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, aneasat la prezentul process-verbal

8. Prezentul proces-verbal conținind 1 foile și anexe numerotate, cu un total 1 foile, a fost încheiat в 5 экз.

Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов, был составлен: Сегодня 14.08 2019 г. в 5 экземплярах.

Comisia de recepție:

Președinte: **Председатель:** Иванчоглу М.Г.

Члены комиссии :

Стратила Е.С.

Стаму В.И.

Димитрогло Н.Д.

Топал В.П.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

(semnătura/подпись)

10 Lucrarea este transmisa

Работа передана

Executantul

Подрядчик

М.П.



« 14 »

08