

Lista de livrabile
Anexa 1 la Formularul “Specificații de preț (F4.2)”

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1550671029990	Data: 11.04.2019	Alternativa nr.: nu se aplică
Denumirea licitației:	servicii de elaborare a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lot 1: servicii de elaborare a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”								
7220000 0-7	Livrabil 1:							
	Etapă 1. Analiza cerințelor, proiectarea structurii sistemului informatic și elaborarea Proiectului Tehnic (SRS+SDD)	Buc.	1	718,146.00	861,775.20	718,146.00	861,775.20	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total livrabil 1					718,146.00	861,775.20	
7220000 0-7	Livrabil 2:							
	Etapă 2. Dezvoltarea codului de program și integrarea modulelor dezvoltate într-o versiune prototip a sistemului informatic + Migrarea Datelor + Interoperabilitatea cu Sistemele Terțe	Buc.	1	1,484,208.00	1,781,049.60	1,484,208.00	1,781,049.60	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total Livrabil 2					1,484,208.00	1,781,049.60	

7220000 0-7	Livrabil 3							
	Etapa 3. Testarea sistemului în regim de laborator (testare internă) și pregătirea documentației de însoțire.	Buc.	1	322,938.00	387,525.60	322,938.00	387,525.60	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total livrabil 3					322,938.00	387,525.60	
7220000 0-7	Livrabil 4							
	Etapa 4. Implementarea sistemului informatic în varianta prezentată.	Buc.	1	122,562.00	147,074.40	122,562.00	147,074.40	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total livrabil 4					122,562.00	147,074.40	
7220000 0-7	Livrabil 5							
	Etapa 5. Instruirea a 10 utilizatori (train the trainer) ai sistemului informatic și 2 utilizatori cu rol de administrator	Buc.	1	251,658.00	301,989.60	251,658.00	301,989.60	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total Livrabil 5					251,658.00	301,989.60	
7220000 0-7	Livrabil 6							
	Etapa 6. Mentenanța SIA RSA (12 luni de la semnarea acceptanței finale a sistemului) 25 ORE/ Lună	Buc.	1	360,954.00	433,144.80	360,954.00	433,144.80	8 luni din data înregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total Livrabil 6					360,954.00	433,144.80	
7220000 0-7	Livrabil 7							

	Servicii de dezvoltare cerute de către Beneficiar (100 om/ore)	Buc.	1	693,000.00	831,600.00	693,000.00	831,600.00	8 luni din data inregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total Livrabil 7					693,000.00	831,600.00	
7220000 0-7	Livrabil 8							
	Windows Server Std Core 2 SL (AAA-28634) pentru 3 servere	Buc.	10	1,707.20	2,048.64	17,072.00	20,486.40	8 luni din data inregistrării contractului la MF – Trezoreria de Stat
	Total Livrabil 8					17,072.00	20,486.40	
TOTAL GENERAL , MDL						3,970,538.00	4,764,645.60	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andrei Cojocari

În calitate de: Director Vânzări și Dezvoltare Business

Ofertantul: **Asocierea BASS SYSTEMS SRL si Soft Tehnica SRL**

Adresa: str. Calea Iesilor 8, Chișinău, MD-2069, Republica Moldova