

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capital a uui sector de drum s.Sendreni, com Varzaresti

Numărul și data contractului: nr.31 din 03.05.2022

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Varzaresti

Adresa beneficiarului: s.Varzaresti , r-nul Nisporeni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 299 946,31 lei ///

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 299 946,31 lei ///

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6.Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată doua luni

2. efectiv realizată doua luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 26.07.2022

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 14:31:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatii unor sectoare de drum s.Micleuseni, r-nul Straseni

Numărul și data contractului: nr.9 din 29.04.2021

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Micleuseni

Adresa beneficiarului: s.Micleuseni, r-nul Straseni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 280 993,96 lei ///

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 280 993,96 lei ///

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6.Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 1,5 luni

2. efectiv realizată 1,5 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 25.06.2021

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 14:31:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Donici-str.Aleco Russo.

Numărul și data contractului: nr.f/nr din 19.03.2021

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Nisporeni

Adresa beneficiarului: .or.Nisporeni, str.Al. Cel Bun 55

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 298 504,65 lei / / /

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 298 504,65 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6.Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 5 luni

2. efectiv realizată 1,5 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 01.04.2021

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 14:32:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatii capital ale constructiilor special
Reparatia drumului in s.Ciuresti

Numărul și data contractului: nr.14 din 12.04.2022

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ciutesti

Adresa beneficiarului: s.Ciutesti , r-nul Nisporeni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 168 167,36 lei ///

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 168 167,36lei ///

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6.Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată Una luna

2. efectiv realizată una luna

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1
din 20.04.2022

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu

Date: 2023.05.12 14:33:29 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Republica Moldova
Raionul Strășeni
Primăria comunei
Micleușeni
Tel. 0237-67-238
Mob. 076030646
email: rodibut@gmail.com



Республика Молдова
Страшенский район
Примэрия комунны
Миклеушены

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 14:38:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 25 iunie 2021

Obiectul: Reparația unor sectoare de drum satul Micleușeni,rl. Stășeni, str., Păcii cu lungimea de 390 metri este executat în cadrul contractului nr.9 din "29 " aprilie 2021 între Primăria comunei Micleușeni și S.R.L. NICA or. Nisporeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- Butnaru Rodica, primar – președintele comisiei;
- Cebotari Ecaterina, contabil – membru;
- Ursu Boris, specialist domeniul funciar – membru;
- Ivanesi Victoria, consilier local - membru;
- Axenti Sergiu, locuitor – membru;
- Puiu Vadim, secretarul Consiliului local – membru
- Raclari Tatiana- membru;

2. Au mai participat la recepție:
Abajeru Valeriu , antreprenor general

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Devizul de cheltuieli, a constatat următoarele:

- 1) lucrările au fost executate și recepționate conform devizului;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25 iunie 2021
- 3) observații a comisiei de recepție finală nu sunt;
- 7) valoarea obiectului este de 280993,96 lei, conform devizului și contractului.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: darea în exploatare a porțiunii de drum

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: finisarea tuturor lucrărilor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: darea în exploatare a lucrării la evidență

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa Str. Păcii, destinația drum public , lungimea de 390 metri .

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la în 2 exemplare.

8. Comisia de recepție finală:

Specialiști:

- Butnaru Rodica, primar –
- Cebotari Ecaterina, contabil –
- Ursu Boris, specialist domeniul funciar –
- Ivanesi Victoria, consilier local -
- Axenti Sergiu, locuitor –
- Puiu Vadim, secretarul Consiliului local –
- Raclari Tatiana- membru;

președintele comisiei;

membru;

membru;

membru;

membru;

membru.

Abajeru Valeriu , antreprenor general

" " 2021

L.Ș. _____



Butnaru Rodica

Primar al comunei

" " 2021

L.Ș. _____



Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 16:15:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 01 aprilie 2021

privind lucrarea Lucrări de reparație a unor sectoare de drum (str. Donici, str. Aleco Russo) executată la obiectul din or. Nisporeni în cadrul contractului nr. _____ din 25.01.2021 încheiat între Beneficiar :Primaria or Nisporeni si Antreprenor: SRL "Nica" pentru Lucrări de reparație a unor sectoare de drum (str. Donici, str. Aleco Russo)

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la -, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01 aprilie fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Robu Grigorii -Primar or. Nisporeni

Membrii Comisiei:

- Ulinici Fiodor – specialist în construcții și verificare
- Profirii Valeriu - arhitect
- Mișcoi Diana – contabil

3. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu-

Director SRL "Nica"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre Recepție :

Lucrări de reparație a unor sectoare de drum (str. Donici, str. Aleco Russo)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrată a lucrarilor prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectul:

Lucrări de reparație a unor sectoare de drum (str. Donici, str. Aleco Russo)

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 01 aprilie 2021 la 14:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: Robu Grigorii

Membri: Ulinici Fiodor

Profirii Valeriu

Mișcoi Diana



L.Ș.

(semnătura)

Abajeru Valeriu director
(funcția, numele, prenumele)

9. Lucrarea Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum (str. Donici, str. Aleco Russo) este:

TRANSMISĂ:

SRL "Nica"



L.Ș.

(semnătura)

01 aprilie 2021

PRIMITĂ:

Primaria or. Nisporeni

"01" aprilie 2021

L.Ș.

(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA
 r-nul Nisporeni
Primăria com. Vărzărești

INTRARE Nr. _____ data _____ 20__

IEȘIRE Nr. _____ data _____ 20__

INVESTITOR :

Digitally signed by Abajeru Valeriu
 Date: 2023.05.12 16:15:58 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
 LA TERMINAREA LUCRARILOR**

NR. 1 DIN 26.07.2022

1. Privind lucrarea Reparația drumului din s. Săndreii
S.R. Stefan cel Mare
 executată în cadrul contractului nr. 31 din 03.05.2022, încheiat între
Primăria com. Vărzărești
 și SRL NICA 02 Nisporeni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2022, fiind
 formată din:

- Presedinte: 1. Lengureanu Cămi
 Membri: 2. Stancu Andriș
3. Gucanu H.
4. Mînescuța Gheorghe
5. Lupu Serghei

3. Au mai participat la recepție:

4. Comisia de recepție propune:
 Admiterea la terminarea lucrărilor: drumului din s. Săndreii
S.R. Stefan cel Mare

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: acceptarea
lucrărilor efectuate

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 Completarea lucrărilor conform anexelor: De așezat canalul
de scurgere a apelor cu hidroizolație

7. Prezentul proces-verbal, cuprinzând 1 file și — anexe numerotate cu un total de
1 file, a fost încheiat astăzi în 3 exemplare.

EXECUTANT



- Presedinte: 1. Lengureanu C.
 Membri: 2. Stancu Andriș
3. Gucanu H.
4. Mînescuța Gheorghe
5. Lupu Serghei

Primit.





**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 20 aprilie 2022

privind lucrarea Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti executată la obiectul din or. Nisporeni în cadrul contractului nr. 50100000-0 din 12.04.2022 încheiat între Beneficiar : Primaria s. Ciutesti si Antreprenor: SRL "Nica" pentru lucrările de Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Tarna Sergiu – Primar s. Ciutesti

Membrii Comisiei:

1. Stamati Josile - consilier;
2. Tarnu Mario - consilier;
3. Bejan Sașa - consilier;
4. Tarnu Alexei - consilier;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu –

Director SRL "Nica"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre Recepție :

Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrată a lucrarilor prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectul:

Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

8. Prezentul proces – verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 20.04.2022 la — în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Tarna Sergiu

Membri:

Stamati Josile - N. Stamati
Tarnu Mario - Tarnu Mario
Bejan Sașa - Bejan Sașa
Tarnu Alexei - Tarnu Alexei

(numele, prenumele, semnătura)



L.S.

(semnătura)

Abajeru Valeriu director

(funcția, numele, prenumele)

9. Lucrarea Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SRL "Nica"

Primaria s. Ciutesti , r – nul Nisporeni

" " 2022

"20" aprilie 2022

L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnătura)



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numel e beneficiarului/Ad resa	Calitatea antrepren orului ^{*)}	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucrări i (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia drumului in s.Calimanesti r.Nisporeni	Primaria Calimanesti		90006,06	1	23 martie 2022
2	Reparatii capital ale construcțiilor special Reparatia drumului in s.Ciuresti	Primaria Ciutesti		168 167,36	4	Nr.01 din 20.04.2022
3	Lucrari de reparative capital a uui sector de drum s.Sendreni, com Varzaresti	Primaria Varzaresti		299 946,31	2	Nr.1 din 26.07.2022
4	Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Cateleni,r-nul Hincesti	Primaria Cataleni		38698,48	1	30.09.2022
5	Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Cateleni,r-nul Hincesti	Primaria Cataleni		299 999,06	2	07.09.2022

6	Reparatia unui sector de drum inspre scoala s.Macaresti	Primaria Macaresti	184 038,28	1	Decembrie 2022
7	Reparatia unui sector de drum in com.Siscani r-nul Nisporeni	Primaria Siscani	242 911,36	2	14.04.2021
8	Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu L250m si lucrari de amenajare a teritoriului cu autogreiderul	Primaria Siscani	60235,30	1	07.06.2021
9	Lucrari de reparatii unor sectoare de drum or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	132 897,62	2	03.09.2021
10	Reparatii unor sectoare de drum s.Micleuseni, r-nul Straseni	Primaria Micleuseni	280 993,96	1,5	Nr.1 din 25.06.2021
11	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Donici-str.Gagarin or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	259 959,90	5	28.05.2021
12	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Donici-str.Aleco Russo or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	298 504,65	1,5	Nr.1 din 01.04.2021
13	Amenajarea terenului aferent institutiei Publice Gimnaziul "Valeriu Bulicanu" s.Bolduresti	Primaria Bolduresti	299 346,36	1	24.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.12 16:21:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

