

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la gradinita de copii „Stupul Vesel„s.Zirnesti**
2. Numărul și data contractului **Nr.IFB-W- 11792-RO4 din 14.10.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Zirnesti**
4. Adresa beneficiarului **s.Zirnesti r.Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată	
	în care s-a	în echivalent	
	încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **456 083.79**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **456 083.79**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Lucrarile au fost receptionate conform caietului de sarcini**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____
Nume: **Galaju Andrian**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **Trend-Construct SRL**

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 14 octombrie 2020 între Primăria s. Zărnești, r-nul Cahul, reprezentată de Nicolae Beju, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Paicu, r-nul Cahul, reprezentată de Emilia Negru, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania TREND-CONSTRUCT SRL, cu adresa: mun. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102, reprezentată de Niculita Chiril, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11792-RO4, "Lucrari civile la gradinita de copii "Stupul Vesel"" din s. Paicu, r-nul Cahul (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 456 083,79 lei (patru sute cincizeci și șase mii optzeci și trei lei 79 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de:


Nicolae Beju, primar

Primăria s. Zîrnești, r-nul Cahul
Adresa: s. Zîrnești, r-nul Cahul
Tel. 0299-59797, 069157975

Email

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de:


Niculita Chiril, director

Compania: **TREND-CONSTRUCT SRL**
Adresa: mun. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102
Tel. 079299799

Email trendconstruct2018@gmail.com

Codul IBAN: MD36TRPDA1130000001084600

Banca plătitoare:

Codul băncii: TR6ZMD2X

Codul fiscal: 1007601008317

Codul IBAN: MD67ML000000002251148350

Banca beneficiară: BC "MOLDINDCONBANK"

S.A FIL.8 Cahul

Codul băncii: MOLDMD2X348


Codul fiscal: 1014603002065

Semnat de:


Emilia Negru, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Paicu, r-nul Cahul

În prezența:


Dlu Iurie Chiorescu, director,
IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr - 1 din 17-XII - 2020

Privind lucrarea :

„Lucrări civile la gradinita de copii ”Stupul Vesel” din s. Paicu , r-nul Cahul”

Executată la obiectivul:

„Lucrări civile la gradinita de copii ”Stupul Vesel” din s. Paicu , r-nul Cahul”

În cadrul contractului de antrepriză nr. IFB-W-11792-RO4 din 14 octombrie 2020, încheiat între primăria com. Zirnesti , reprezentantă de dna Beju Nicolae ,primarul și Agenția de implimentare a sub-proiectului (SP4320) din s. Paicu (în continuare numit Beneficiar), și SRL „Trend -Construct” , pentru „Lucrări civile la gradinita de copii ”Stupul Vesel” din s. Paicu , r-nul Cahul”

1. Lucrările au fost executate în baza Contractului IFB-W-11792-RO4 din 10 octombrie 2020
2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la 17 . 12 .2020 ora 11.00

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Beju Nicolae primarul com.Zirnesti r. Cahul

Membrii Comisiei:

Emilia Negru	director la grădinița de copii s.Paicu, președintele Agenției de implimentare
<i>David Natalia</i>	<i>counselor local</i>
Gutu Ludmila	consultant FISM
Dermejni Dumitru	contabil-șef la primăria com. Zirnesti
Dumitru Crețu	inspector local (responsabil tehnic)

3. Au mai participat la recepție:

1. Niculita Chiril -director SRL „Trend -Construct”


4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția obiectului
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 17. 12. 2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte
Beju Nicolae



Membri:


David Natalia
Emilia Negru

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Dermenji Dumitru

Gutu Ludmila

Dumitru Crețu



Participanți

1. Chiril Niculita

[Handwritten signature]


9. Lucrarea: „Lucrări civile la gradinita de copii ”Stupul Vesel” din s. Paicu , r-nul Cahul”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL


SRL „Trend-Construct”

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

primaria com. Zirnesti din
r. Cahul



17 decembrie 2020
TREND-CONSTRUCT (semnătura) [Handwritten signature]
S.R.L.



17 decembrie 2020
(semnătura)