

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05. 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI**
3534, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, s. Jora de Jos

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1695981467453** din **29.09.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „StrongBoss Construct”**, (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . **18.10.2023** . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Elena Melnic

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI**
3534, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, s. Jora de Jos

____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-1695981467453 din 29.09.2023,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 / sasezeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **17.12.2023**
inclusiv (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . **18.10.2023**.Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „StrongBoss Construct,,

Elena Melnic

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023												...	
		Luna - din data primirii ordinului de incepere lucrarilor													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Organizarea santierului	XX X													
2.	Lucrari demontari, demolari, desfaceri	XX X													
3.	Lucrari de constructie a acoprisului	XX X													
4.	Lucrari de constructie nodului de ventilare	XX X													
5.	Lucrari de finisare exterioare	XX X													
5.	Receptia lucrarilor executate		XX X												

Semnat: _____

Nume: _Elena Melnic - director_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „StrongBoss Construct „, _____