

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Rîșcani și Glodeni”**
2. Numărul și data contractului: **28/SA/E/11-18 din 26.10.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SC ”Nouconst” SRL / ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **str. Petricani 94, mun. Chișinău**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| Valoarea contractului | exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițiala (la data semnării contractului) | 21 055 108,68 | |
| b) finala (la data finalizării contractului) | 21 055 108,68 | |

7.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (3 luni)
 - a) Contractată - **3 luni**
 - b) Efectiv realizată : **- aprilie 2019**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal de recepție finala**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 18.02.2020

Semnat: _____

Nume: Sau Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IPS Corsag SRL

CONTRACT nr. 28/SA/E/11-18
de subantrepriză

mun. Chişinău

26.10.2018

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.94, cod poştal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C., „Moldova-Agroindbank” S.A., fil. 10 Chişinău, BIC: AGRNMD2X437, în calitate de **Antreprenor**, reprezentată de către director dl Vadim Scorobogatco, pe de o parte şi

✓ **ÎPS “Corsag” SRL** cu sediul în mun. Chisinau str. Independentei 14/2 ap. 27s, tel. 022317638, mob. 069165679, tel.060400322 cod TVA 0308311 IBAN MD16AG000000022511323115, deschis la” BC” Moldova-Agroindbank” SA fil. 10 Chisinau, c/b AGRNMD2X437, cod fiscal 1004600029396, e-mail: larisa.sau@corsag.md, în calitate de **Subantreprenor**, reprezentată de către director dl Său Larisa, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparaţie periodică a străzilor din localităţile raionelor Rîscani şi Glodeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum a normativelor, standardelor prescripţiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Beneficiar, cu calitatea de „Autoritate contractantă” în volumul stabilit de devizului Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepţioneze lucrările executate să achite pretul convenit.

1.2. Subantreprenorul declară şi garantează Antreprenorului că posedă toate autorizaţiile, licenţele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual şi se obligă să le menţină valabile pe toată perioada acţiunii prezentului Contract. Subantreprenorul dispune de materiale, mecanisme şi utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă şi în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Preţul, modalitatea de achitare şi termenul de executare a lucrărilor

2.1. Valoarea retribuţiei, pentru lucrările executate constituie **21 055 108,68 (douăzeci şi unu milioane cincizeci şi cinci mii una sută opt lei 68 bani)** lei, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea se face după semnarea de către Autoritatea contractantă şi Antreprenorul a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării a mijloacelor băneşti pentru lucrările executate.

2.4. Termenul de executare a lucrărilor este 3 (trei) luni din data semnării contractului.

3 Obligaţiile părţilor

3.1. Obligaţiile Subantreprenorului:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 De a menţine locul de muncă în curăţenie şi de a realiza la faţa locului măsurile necesare de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere. Să îndeplinească calitativ, cantitativ şi în termen lucrările solicitate.

3.1.3 Să informeze Antreprenorul, în scris, despre orice circumstanţe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor şi care conduc la depăşirea termenului contractual.

3.1.4 Să predea în termen lucrările executate, în baza procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, ce urmează a fi semnat de reprezentanţii desemnaţi a părţilor.

3.1.5 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.6 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2. Obligațiile Antreprenorului:

3.2.1 După executarea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 1 (unu) an. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut din prezentul articol.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către Subantreprenor, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către Subantreprenor, Antreprenorul va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor incluse în deviz/proces – verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

4.1.6. Antreprenorul reține 1,0% din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat de la Subantreprenor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului general:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către Antreprenor după expirarea celor 10 zile, Subantreprenorul va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în procesele – verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

5. Forța majoră

5.1. Forța majoră, așa cum este definită de către dispozițiile legale, poate fi invocată de către una dintre părțile contractuale în situația neîndeplinirii neculpabile a obligațiilor contractuale. Partea care va invoca forța majoră va prezenta o dovadă în acest sens, emisă de către autoritatea competentă.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:
- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor general cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9. Semnăturile părților

Antreprenor
SC "Nouconst" SRL

Director: Vadim Scorobogatco

Subantreprenor
ÎPS "Corsag" SRL

Director: Larisa Său



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor conform Programului anului 2018

Privind lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Rîșcani, Glodeni, Sîngerei, Fălești, executate în cadrul contractului nr. 06-14/453 din 25.10.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi marți 9 iulie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I. Alexa* - *șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
V. Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
R I. Costețchi - *șef, secție gospodărie comunală, construcții și drumuri al Consiliului Raional Rîșcani*
A. Bodean - *șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Glodeni*
R V. Țibîrnă - *șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Sîngerei*
R C. Cuschevici - *șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Fălești*
V. Trestian - *director, S.A. „Drumuri Rîșcani”*
E. Babin - *S.A. „Drumuri Rîșcani” sector Rîșcani*
N. Gudumac - *S.A. „Drumuri Rîșcani” sector Glodeni*
I. Răilean - *director, S.A. „Drumuri Bălți”*
R I. Popușoi - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Sîngerei*
10 V. Puiu - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Fălești*
V. Scorobogatco - *S.R.L. „Nouconst” - antreprenor*

| | | |
|---|---------------|--|
| | Gh.Pleşca | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-ul Rîşcani) |
| | V.Livisnchi | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-ul Glodeni) |
| R | P.Pînzaru | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-ul Sîngerei) |
| R | E.Mocanu | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-ul Făleşti) |
| | V.Bogatico | - Primar or. Rîşcani |
| | S.Onuţu | - Primar or. Glodeni |
| R | V.Rusu | - Primar or. Făleşti |
| R | P.Gafinciuc | - Primar s. Glinjeni |
| R | Gh.Stancev | - Primar s. Egorovca |
| R | M.Popovici | - Primar s. Catranîc |
| R | Gh.Braşovschi | - Primar or. Sîngerei |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu /fără rezerve şi poate fi dată în folosinţă.

a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **noiembrie 2018** sfârşitul lucrărilor **mai 2019**

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5:

- Strat drenant din nisip cu aşternere mecanică, cu grosimea $H=10$ cm.

- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

6:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea H = 5 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

7:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea H = 5 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

Notă: În tipurile de lucrări VI și VII sunt prezente sectoare cu decapări (10%), avînd următorul constructiv.

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea H=10cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0 cm.

5. Costul lucrărilor executate (conform anexelor) constituie – **40 744 020, 05 lei, inclusiv LCM – 39 820 191, 60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor în localitatea respectivă.

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 4 file și 11 anexe a fost încheiat astăzi *marți 9 iulie* 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1-4 Costul lucrărilor executate conform Programului, alte cheltuieli aferente și întreținerea beneficiarului.

5 -11 Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte *I.Drucec*

Membri: *I.Alexa*

V.Beresteanu

I.Costețchi

A.Bodean

V.Tibărna

C.Cuschevici



V.Trestian

E.Babin

N.Gudumac

I.Răilean

I.Popușoi

V.Puiu

V.Scorobogatco

Gh.Pleşca

V.Livinschi

P.Pînzaru

Em.Mocanu

V.Bogatico

S.Oanu

V.Rusu

P.Gafinciuc

Gh.Stancev

M.Popovici

Gh.Brașovschi



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni, Râșcani, Sângerei

a.2019

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.06-14/453 din 25.10.18 2018 | 39 820 191,60 39 820 191,60 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 923 828,45 923 828,45 |
| 3 | Întocmirea devizului | 0,00 |
| TOTAL: inclusiv anexa 1: or. Sîngerei anexa 2: or. Fălești anexa 3: or. Glodeni anexa 4: or. Rîșcani | | 40 744 020,05 7 833 929,05 11 366 503,29 11 137 520,19 10 406 067,52 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

noiembrie 2018
mai 2019



S. Petrușanco

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni,
Râșcani, Sângerei

Anexa 1

a.2019

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.06-14/453 din 25.10.18 or. Sângerei | 7 656 302,82 7 656 302,82 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 177 626,23 177 626,23 |
| 3 | Întocmirea devizului | 0,00 |
| TOTAL: | | 7 833 929,05 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

noiembrie 2018
noiembrie 2018



S. Petrușanco

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni,
Râșcani, Sângerei

Anexa 2

a.2019

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.06-14/453 din 25.10.18 or. Fălești | 11 108 779,60 11 108 779,60 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 257 723,69 257 723,69 |
| 3 | Întocmirea devizului | 0,00 |
| | TOTAL: inclusiv | 11 366 503,29 |
| | or. Fălești | 9 610 362,64 |
| | s. Glinjeni | 1 272 985,61 |
| | s. Egorovca | 224 928,01 |
| | s. Catranic | 258 227,03 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

noiembrie 2018
mai 2019



Șef serviciu

S. Petrușanco

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni,
Râșcani, Sângerei

Anexa 3

a.2019

mun. Chișinău

| Nr | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.06-14/453 din 25.10.18 or. Glodeni | 10 884 988,46 10 884 988,46 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 252 531,73 252 531,73 |
| 3 | Întocmirea devizului | 0,00 |
| | TOTAL: inclusiv or. Glodeni conexiune s. Hijdieni - s. Cajba | 11 137 520,19 3 221 175,62 7 916 344,57 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

noiembrie 2018
martie 2019



Sef serviciu

S. Petrușanco

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni,
Râșcani, Sângerei

a.2019

Anexa 4

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.06-14/453 din 25.10.18 or. Rîșcani | 10 170 120,72 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 235 946,80 |
| 3 | Întocmirea devizului | 0,00 |
| TOTAL: | | 10 406 067,52 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

noiembrie 2018
mai 2019



S. Petrușanco

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Rîșcani

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | fără obiecții |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte I. Drucec



Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

I. Costețchi

V. Treșțian



E. Babin

V. Scorobogateo

Gh. Pleșca

V. Bogatico



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Glodeni

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | <i>fără obiecții</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte *I.Druce*



Membri: *I.Alexa*

N.Gudumac

V. Beresteanu



A. Bodean

V. Treștian

V. G.



N.Gudumac

V. Scoroșoghatco



s.N. Gudumac



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Sîngerei

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | <i>fără obiecții.</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte *I.Drucec*

Membri: *I.Alexa*



I.Răilean

I.Popușoi Popușoi

V.Scorobogato

P.Pînzaru

Gh.Brașovschi



Popcean

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Fălești

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | fără obiecții. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte *I.Drucec*



Membri: *I.Alexa*



V.Puiu



V.Beresteanu




V.Scorobogatco


C.Cuschevici

E.Mocanu

I.Răilean



V.Rusu



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Glinjeni, r-ul Fălești

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | <i>fără obiecții</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte *I.Druceș*



Membri: *I.Alexa*



V.Scorobogato



V.Beresteanu



E.Mocanu

C.Cuschevici

V.Rusu

I.Răilean

✓ P.Gafinciu


V.Puiu






SITUAȚIA



neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Egorovca, r-ul Fălești


| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | <i>fără obiecții.</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


Președinte *I.Drucec* 

Membri: *I.Alexa*  *V.Scorobogateo* 

V.Beresteanu  *E.Mocanu* 

C.Cuschevici  *V.Rusu* 

I.Răilean  *Gh.Stancu* 

V.Puiu 

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 9 iulie 2019

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în localitatea Catranic , r-ul Fălești

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|--|
| | fără - obiecții. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte *I.Drucec*Membri: *I.Alexa**V.Beresteanu**C.Cuschevici**I.Răilean**V.Puiu**V.Scorobogatco**E.Mocanu**V.Rusu**M.Popovici*

RECOMANDARE

Prin prezenta, SC „NOUCONST” SRL confirmă că conform contractului de subantrepriză nr. 28/SA/E/11-18 din 26 octombrie 2018 încheiate între SC „NOUCONST” SRL și ÎPS „CORSAG” SRL au fost executate **”Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Rîșcani și Glodeni”** în valoare de 21 055 108,68 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectul a fost dat în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

SC „NOUCONST” SRL caracterizează întreprinderea ÎPS „CORSAG” SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzină de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Cu respect,
Administrator
SC „Nouconst” SRL




Vadim SCOROBOGATCO