



	<u>5. 622837,06</u>
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>1.800 568.23</u>
	<u>2.457635.04</u>
	<u>3.594282,04</u>
	<u>4.814361,80</u>
	<u>5.622837,06</u>

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

- а) по договору 1 месяц
- б) эффективно выполненный
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 0034 от 28.03.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

В данном объекте была не только ремонт кровли, а полная ее реконструкция, а так же утепление крыши и здания. Объект составлял 1243 м/кв. Так же

Дата заполнения: 16.03.2022

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: "SRL" "SPEEDQUAL COM"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 03.12.2020

**Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin"  
este executat în cadrul contractului nr. 25 din "26" noiembrie 2019.**

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

**Președintele comisiei;**

Banari Olesia – director LT "A.Pușkin";

**Membrii comisiei:**

- Chirja .G- președintele sindicatelor
- Podgurschi Anna – contabil șef ;
- Croitor. V – Professor cultura fizica
- Buzdugan. T – intindentă
- Dzic .S -șef SCGCD

2. Au mai participat la receptie:

Reprezentant SRL "SpeedQual COM" – Dodica Alina

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 02.12. 2020;

valoarea obiectului este de 100230,90 lei,

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabasca in exploatare.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabasca in suma 100230.90

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si, a fost  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Presedinte:

Banari Olesea



Membri:

Dzic .S -șef SCGCD

Chîrja .G-președintele sindicatelor  
Podgurschi Anna – contabil șef ;  
Croitor.V – Professor cultura fizica  
Buzdugan.T – intindentă



(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
" 23 " \_\_\_\_\_ 2020



(semnatura)

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
" 23 " \_\_\_\_\_ 2020



L.S.

(semnatura)

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_ 25**

de achiziționare \_\_\_ reparația capitală acoperușului și repația capitală pardoselelor din LT «A.Pușkin»

Cod CPV: 4500000-9

“26” 11 2019

\_\_\_or. Basarabesca  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL «Speedgual Com»</b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Dodika A.- director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statutului</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i></p> <p><u>№27354 din 19.12.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b>IP LT «A.Pușkin»</b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Banari O. -director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza organizați necomerciala, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i></p> <p><u>extras din 26.07.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea reparația capitală acoperușului din LT «A.Pușkin»

a) \_\_\_\_\_

*1. (denumirea serviciului)*

b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „\_\_\_\_\_”

\_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:s.Abaclia,str.A.Russo 11/A Telefon: 06024246 Cont de decontare:MD24FT222411200556055498 Banca:FinComBank Adresa poștală a băncii:or. Comrat Cod:FTMDMD2X411 Cod fiscal:1017605005164	Adresa poștal:Basarabesca,str.Naberejnaia,3 Telefon: 029721998 Cont de decontare:MD36TRPDBJ311120A14662AC Banca: <i>MD36TRPDBJ311120A14662AM-12,2</i> Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal:1012620011527

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
privind lucrarea **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-I Basarabeasca."**  
executată la obiectul **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-I Basarabeasca."** în cadrul contractului nr. 30 din 04.11.2019 încheiat între primăria Iserlia r-I Basarabeasca și SRL Speedqual Com pentru lucrările de **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-I Basarabeasca."**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3, eliberată de 25.11.2019 la primăria Iserlia, cu valabilitate pînă la 25.11.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

\_\_\_\_\_  
Președintele comisiei

primarul comunei Iserlia

Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

responsabil tehnic  
șef al Serviciului construcții,  
gospodăriei comunală și drumuri  
consilier  
contabil-șef  
secretar al consiliului

Ianioglo Piotr

Dzîc Sergiu  
Godoroja Andrei  
Svetlana Culiciu  
Porubscăia Irina

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gorodnițchii Ivan

Dodica Alina

(numele, prenumele)

proiectant

director SRL Speedqual Com

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de-a primi obiectul **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-I Basarabeasca** cu obiecții.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: ședința comisiei conform ordinului nr. 153 din 23.12.2019 la terminarea lucrărilor și depistarea acestora.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a înlătura obiecțiile și neajunsurile depistate conform proiectului în termen de 10 zile lucrătoare.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214206082, adresa poștală com. Iserlia str. Păcii 69, destinația clădirea publică administrativă, compus din următoarele construcții clădirea administrativă, suprafața la sol 260.3 m, suprafața totală, 260.3, nr. de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la

prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 1 anexa numerotate, cu un total de 3 fie, a fost incheiat

astazi 24.12.2019 la sediul primăriei in 5 exemplare.

Comisia de receptie:                      Specialisti:

Presedinte:

primarul comunei Iserlia

Liudmila Rotari

Membri  
responsabil tehnic  
șef al Serviciul construcții,  
gospodariei comunală și drumuri

Ianioglo Piotr

Dzic Sergiu

consilier

Godoroja Andrei

contabil-șef

Svetlana Culiciu

secretar al consiliului

Porubsciaia Irina

(numele, prenumele, semnatura)

"24 " decembrie 2019

L.S.

(semnatura)

(funcția, numele, prenumele)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca** este.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:

PRIMITA:  
TESTITORUL:



L.S.                      (semnatura)



L.S.                      (semnatura)

"24 " decembrie 2019

2019

Crono

2019-0000000654

REPUBLICA ROMANIA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALA SUD  
16 DEC 2019  
Nr. de inregistrare Contract



# ACHIZITIILE PUBLICE

## CONTRACT Nr. 30

de achiziționare **Raparatia capitala a acoperisului cladirii administranive a primariei Iserlia**

Cod CPV: 45200000-9

11.10.2019

“04” noiembrie 2019

s. Iserlia  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL SPEEDQUAL COM</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>director Dodica Alina</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>statut</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <b>nr.28025 din 23.03.2019</b>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria Iserlia</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Rotari Liudmila</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>Hotaririi Judecatoriei Cimisia din 03.11.2019</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <b>nr.22797 din 29.11.2016</b>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea **reparatia capitala a acoperisului cladirii adminiistrative a primariei Iserlia**,  
1. (denumirea serviciului)
- b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip cerere ofertelor de preturo nr. 2 din 28.10.2019, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, 28 octombrie 2019

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL Speedqual Com S Abaclia str Alecu Russo 11/A Telefon: Cont de decontare: IBAN: MD24FT222411200556055498  Cod: FTMDMD2X411 Cod fiscal: 1007605005164	Adresa poștală: primăria Iserlia MD6715 s Iserlia Telefon: 060176800 Cont de decontare: IBAN: MD41TRPDBJ311120C10872AE  Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008823

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului  
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca



2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionului** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or.Basarabeasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 08.10.2019, fiind valabil până la 31.12.2019.

#### 13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-6711, s. Abaclia,  
str. Aleco Russo, 11A

Telefon: +373(6094)2091

Cod fiscal: 1017605005164

Banca: Fincombank S.A. fil. 12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN: MD24FT222411200556055498

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca,  
str. K. Marx, 55

Telefon: 029722650/029722058

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Trezoreria de Stat Ministerul Finanțelor

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD93TRPDBJ20000001161100

MD14TRPD2431120711611AN

#### 14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

*Dodici*  
*AS*



##### BENEFICIAR

*[Signature]*





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției  
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

5 05. NOV. 2019

Contract  
2019-000000555

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 telefon: 029722650, 029721748, fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin, **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo, 11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizate pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



# ACHIZIȚII PUBLICE

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43**  
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.

TRIZONERIA REGIONALĂ SUD  
5 19 JUL 2019

2019-000000423  
St. Iuliuș

“17” iulie 2019

or. Basarabasca

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ferre publicare** din data \_\_\_\_\_, între

Primaria Basarabasca

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabasca, raionul Basarabasca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabasca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare **nr. 20932 din 20 iulie 2015** reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabasca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabasca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426;

fax: ,

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen \_\_\_ ani, pentru genurile de activitate: **13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

reprezentat prin Dodica Alina, administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **„Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădiniței nr.3 „Andrieș” din or. Basarabasca str. 28 Iunie” Etapa 2”**, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1,0 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- f)

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la data **31 decembrie 2019**.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENORUL GENERAL:</b> <b>SRL "SPEEDQUAL COM"</b>	<b>BENEFICIARUL :</b> <b>Primaria Basarabeasca</b>
Adresa poștală: s.Abaclia", str. Alecu Russo nr.11/a , raionul Basarabeasca	Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 060242426	Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1017605005164	Cod fiscal:1007601005604
Banca: FinComBank S.A. suc. nr.12, mun.Comrat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: FTMDMD2X411	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD 23TRPDBJ 311120A06486 AD
Cod TVA	

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

**ANTREPRENOR GENERAL:**  
**SRL "SPEEDQUAL COM"**

**Administrator:**

**Dodica Alina**



**BENEFICIAR:**

**Primaria Basarabeasca**

**Primar or. Basarabeasca**

**Cimpoș Valentin**





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primaria orașului Cimișlia, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

Orașul Cimișlia

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRL SPEEDQUAL COM” 1017605005164,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca  
(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, 28 iunie, 53 \_\_\_\_\_, telefon: 060942091/060242426, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin Dodica Alina, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

- 12.7 **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a **lucrărilor executate** în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or.Basarabeasca str.28 iunie. 53  
Telefon: 060942091/060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: "FinComBank S.A" suc.nr.12 Comrat.  
Cod: FTMDMD2X411  
IBAN: MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adr. poștală: or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14  
Telefon:024124135  
Cod fiscal: 1007601005914  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD44TRPDAZ319220010879AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR



9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

#### 10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: « SC "ELSAGO" »

Адрес: Basarabasca, s.Abaclia

Тел./факс: Эл. Почта :

Банк: FinComBank SA filial 12

Comrat

Iban: MD50FT222461200099584498

c/f: 1007605000788

c/TVA\_3100186

Исполнитель: S.R.L."SPEEDQUAL COM"

Адрес: r-ul Basarabasca s.Abaclia str.

Alecu Ruso 11/a

Тел./факс: 060942091

Эл.почта: alina.dodica@mail.ru

Реквизиты банка FinComBank SA filial 12

Comrat

IBAN: MD24FT222411200556055498

c/f: 1017605005164

c/TVA\_3100251

Заказчик:

Генеральный директор



Исполнитель:

*Dodica*





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43**  
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.



2019-000000423

“17” iulie 2019

or. Basarabesca

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **fere publicare** din data \_\_\_\_\_, între

Primaria Basarabesca, cu sediul în \_\_\_\_\_,

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabesca, raionul Basarabesca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabesca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabesca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabesca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426; fax: \_\_\_\_\_

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen \_\_ ani, pentru genurile de activitate: 13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

reprezentat prin Dodica Alina, administrator în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădinitei nr.3 „Andrieș” din or. Basarabesca str. 28 Iunie” Etapa 2”, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,0 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției  
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca



“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului  
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca

MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

5 05 NOV. 2019

Nr. de înregistrare

2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo, 11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

MSIF MIS

*contractor*

FISM2, cod fiscal 1008601001382

Partea III

## CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Conform RLE la SP Nr

4312 Sub-componentul 1.2

Contractul Nr	IFB-W-11782-RO4	din	18/08/2020
Cererea Nr	3	din	28/06/2021

Contractorul SPEEDQUAL COM SRL  
or. Basarabasca, str. 28 iunie, 53

Cod fiscal 1017605005164

Rechizite IBAN MD24FT222411200556055498  
Banca: Fincombank

FTMOMD2X411

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	614654.83
2. Modificari in costul contractului (conform ordinilor de mod.)	199706.97
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	814361.80

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4312 Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Iserlia Basarabasca

Certificarea lucrarilor executate

5. Suma executata pe actele precedente	814361.79
6. Suma calculata pe act	40718.09

Avans platit, lei 0.00 ramas neplatit 0.00

DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)

Rambursari Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deductii	40718.09	

CALCULUL PLATILOR (fara devauare)

Lei

13	Plata curenta		40718.09
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		40718.09
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Semnatura

Specialist MTLC

SefDEMT

Date despre anexe si suplimente

La contract - 3	La buget - 2
Nr 1 din 14/12/2020	Nr 1 din 01/12/2020
Nr 2 din 12/03/2021	Nr 2 din 15/06/2021
Nr 3 din 08/07/2021	

20	Suma care urmeaza a fi platita in MDL		40718.09	
21	Cursul leului din data		0.0000	
22	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
25	Diferenta de curs 22 -- 13			
26a	Sursa FISM		0.00	
26b	Suma ramasa a contributiei in bani		38043.34	
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verific	0.00

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma		0.00	
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr			din //

Inregistrat de CDCT

Tiparit la 08/07/2021 13:55:36 Aprobata la //

contractor

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.06 2021

privind lucrarea civilă la grădinița de copii executată în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din 18 august 2020 încheiat între Primăria s.Iserlia și AI pentru lucrările de reparație a lucrării civile la grădinița de copii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria s.Iserlia la \_\_\_\_\_ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 28.06 2021 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Primarul Liudmila Rotari

**Membrii Comisiei:**

Președintele AI Lamsilchin Serghei

Consultant FISM Cameruzhen Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Care Nadejda

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina director și Taranu Gheorghe diriginte de șantier  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1:

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

университет за управление социално Анекс №2  
8 месенце 7 ден, рецеписе ла терминареа lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform deviză



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214207107, adresa poștală Basarabesca, s. Școala, str. Școala, destinația gradinițe de copii, compus din următoarele construcții 1, suprafața la sol 412.75, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi 28.06.2021 la 13:20 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul Liudmila Rotari



**Membrii Comisiei:**

Prezintații AI Zamzilehin Serghei

Consultant FISM Camerasar Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Cara Vadajde



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " *civile la gradințe de copii* " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 28 " 2024  
L.Ș. (semnătura)



2024  
(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16 privind achiziția prin COP

“ 22 ” iunie 2020

or. Basarabasca \_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1591691466818** din data 09.06.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea)  
telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRL SPEEDQUAL COM**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea)

telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin director Dodica Alina \_\_\_\_\_, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca, etapa II* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

INVESTITOR

Anexa nr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 09.10.2020

Privind lucrarea: **Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II Cod CPV:45000000-0** executată în cadrul contractului nr. 14 din 26.05.2020, nr. 16 din 22.06.2020. Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SPEEDQUAL COM” prezentată prin director Dodica Alina.

1. Lucrările au fost executate în baza Extraz din Registrul de stat Nr. 30892 din 27.02.2020 eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrărilor

**Președinte comisiei:**

Popov. I. – Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

**Secretar comisiei:**

Grancear O. Directorul LT „N.Gogol”

**Membrii comisiei:**

Dzic S. – Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. \_\_\_ Șeful Invatamintului Public Raional

Rusu N. \_ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Caraiani G. \_ Contabil șef

Nevesenco V. \_\_\_\_\_ Șef de gospodărie\_

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina Director SRL „SPEEDQUAL COM”

Ianioglo P. Responsabil-tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sânt complete conform Procesului-Verbal din 22.09.2020

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

**Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I *în suma de 282580,85 lei*, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II *în suma de 113811,65 lei, să fie primite***

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul \_\_ Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol”  
etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II  
conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 09 octombrie 2020  
la \_\_\_\_\_ în 4 exemplare.

**Comisia de finalizare:**

**Președinte comisiei:**

Popov. I. \_\_\_\_\_ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

**Secretar comisiei:**

Grancear O. \_\_\_\_\_ Directorul LT, „N. Gogol”

**Membrii comisiei:**

Dzic S. \_\_\_\_\_ Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. \_\_\_\_\_ Seful Invatamintului Public Raional

Rusu N. \_\_\_\_\_ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie  
comunală și drumuri

Caraiani G. \_\_\_\_\_ Contabilul Sef

Nevesenco V. \_\_\_\_\_ Șef de gospodărie

Ianioglo P. \_\_\_\_\_ Responsabil-tehnic

*Аце завершение работи виконан  
згідно з проектом*

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 09 / octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 09 / octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14 privind achiziția prin COP

“ 26 ” mai 2020

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD1588668212979** din data 05.05.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)  
(localitatea)  
telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRL SPEEDQUAL COM**  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53  
(localitatea)

telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin director Dodica Alina  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,  
str. 28 Iunie 53  
Telefon: 060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: Fincombank s.a. 12 Comrat  
Cod:  
IBAN MD24FT222411200556055498

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,  
str. Gogol 8  
Telefon: 029725216  
Cod fiscal: 10166200002017  
Banca: TREZMD2X  
Cod:  
IBAN MD02TRPDBJ311120A15010AE

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“04”septembrie 2020

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data 02 septembrie 2020, între I.P.L.T.Nicolai Gogol, cu sediul în or. Basarabasca, str.Gogol 8, telefon: 029725216, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016620000217 din 19.01.2016, reprezentat prin Grancear Olga directorul I.P. în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Speedqual Com”, Dodica Alina, director, cu sediul în or. Basarabasca, str. 28 Iunie, 53, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. : 1017605005164 din 16.11.2017, reprezentant prin Dodica Alina, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de termoizolarea exetiora a peretilor clădirii L.T.Nicolai |Gogol din or.Basarabasca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;