



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.155/02

privind achiziția prin costuri mici

“18”noiembrie 2021

mun. Chişinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu c/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul în m.Chişinău, str.Kiev 5a, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Rău Valentina, șef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și și ”Aredo Metal&Plast”SRL, cu sediul în rl.Strășeni, s.Lozoza, str.Huțuleauca 23, telefon: +37369581489, e-mail: eselenasirbu6@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu c/f 1008600006335 din 30.01.2008,

reprezentat prin Ciolacu Eugeniu, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de instalare a gardului din metal la LT”G.Călinescu”,

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la demararea lucrărilor, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **290509,38 lei Două sute nouăzeci mii cinci sute nouă lei, 38 bani (lei, MDL)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.


#### 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe

- 14.5. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 14.6. Presentul contract este valabil până la **31 decembrie 2021**
- 14.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 14.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

Antreprenor	Beneficiar
<b>"AREDO METAL&amp;PLAST" SRL</b> Adresa poștală: <b>rl. Strășeni, s.Lozova, str.Huțuleauca</b> Telefon: <b>069581489</b>  IBAN: <b>MD53AG000000022511092850</b>  Banca: <b>BC" Moldova-Agroindbank" SA,</b> Adresa poștală a băncii: <b>mun.Chișinău</b> Cod: <b>MOLDMD2X</b> Cod fiscal: <b>1008600006335</b>	<b>DETS s.Rîșcani</b>  Adresa poștală: <b>m.Chișinău, str. Kiev 5a</b> Telefon: <b>022-44-13-29</b>  IBAN: <b>MD59TRPDAK312110A07403AC</b>  Banca: <b>Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat</b> Adresa poștală a băncii: <b>str. Pușkin 33</b> Cod: <b>TREZMD2X</b> Cod fiscal: <b>1007601009716</b>

**1. Semnăturile părților**

Antreprenor	Beneficiar
<b>"AREDO METAL&amp;PLAST" SRL</b> Semnătura autorizată:   Digitally signed by Ciolacu Eugeniu Date: 2021.11.24 09:18:54 EET Reason: MoldSign Signature L.S. Location: Moldova	<b>DETS s.Rîșcani</b> Semnătura autorizată: Șef interimar  Rău V.   Contabil Șef interimar  Jeman N.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria: **2021-0000005049**

Data:

**24.11.2021**



## ACHIZIȚII PUBLICE

### Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.16 privind achiziția prin achiziție de mică valoare

"09" decembrie 2021

**municipiul Chișinău**  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de mică valoare din data **26.11.2021**, între **Gimnaziul nr. 31**,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în **municipiul Chișinău, str. Șoseaua Muncești 400, telefon/fax: 022553093**,

(localitatea)

**IDNO 1021620003535**, reprezentat prin **doamna Anna Gurulea, în calitate de director**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "AREDO METAL & PLAST"**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **raionul Strășeni, satul Lozova str. Hutuleauca nr.23, c/f 1008600006335**,

(localitatea)

**TVA 8600738**, reprezentat prin Ciolacu Eugeniu, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație curentă (demontarea și montarea geamurilor)** în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **20 de zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de cinci ani din momentul recepționării lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **99965,00 lei MD (nouăzeci și nouă mii nouă sute șazeci și cinci, 00 lei).**

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, și în decursul a 30 de zile calendaristice din momentul prezentării facturilor fiscal de către antreprenor.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Deviz local;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

### **RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

#### **SRL "AREDO METAL & PLAST"**

Adresa poștală: raionul Strășeni satul Lozova str.  
Hutuleauca nr.23

Telefon:069581489

Cod fiscal: 1008600006335

Banca: B.C Moldova-Agroinbank S.A

Cod: AGRNMDXX

IBAN: MD53AG000000022511092850

#### **BENEFICIARUL**

#### **Gimnaziul nr. 31**

Adresa poștală: municipiul Chișinău,  
str. Șoseaua Muncești 400

Telefon: 022553093

Cod fiscal: 1021620003535

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAK222500A16275AC

# SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Ciolacu Eugeniu  
Date: 2021.12.09 11:19:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ciolacu Eugeniu**

**BENEFICIAR**

**Anna Gurulea**



DE ANTEPRĂYĂ NR. 16

prevăzută în contractul nr. 16/2021

29 Decembrie 2021

Chisinau, Republica Moldova

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de lucru valoare de lei din data 26.11.2021, înscris în Ghidajul nr. 31

antreprenorul este reprezentat de

ciolacu Eugeniu în calitate de reprezentant al societății SRL "AREDO METAL SPLASH"

cu sediul în Republica Moldova, Strada Ștefan cel Mare, nr. 11, nr. de înregistrare

1021620009201, înscris în Registrul de Stat nr. 1021620009201

și reprezentat de Ciolacu Eugeniu pe de o parte

și Anna Gurulea în calitate de beneficiar

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparare și înlocuirea elementelor de construcție în cadrul obiectului de investiții în conformitate cu prevederile contractului de achiziție de lucru și cu condițiile de execuție, precum și cu normele, regulile și prescripțiile în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractuale este de 28 de zile calendaristice, începând de la data de începere a execuției și până la finalizarea lucrărilor și a tuturor obligațiilor contractuale de execuție.

2.2. Conținutul de execuție și lucrările se vor realiza conform specificațiilor din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată din cauza întârzierilor sau întreruperilor cauzate de:

a) porționarea de Beneficiar;

b) faptul că Beneficiarul este responsabil de asigurarea condițiilor necesare pentru executarea lucrărilor și asigurarea pentru Antreprenor;

c) influența factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform termenilor de execuție, ori orice altă cauză în asigurarea poziției contractuale în vigoare asupra cărora Antreprenorul nu are control;

d) cazurile de forță majoră recunoscute de autoritatea legală;

2.4. Costurile din cauza întârzierilor sau întreruperilor de execuție a lucrărilor vor fi suportate de Beneficiarul. Antreprenorul va fi responsabil de executarea lucrărilor în termenii și condițiile prevăzute în contract și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.82/02**

privind achiziția prin costuri mici

"12" iulie 2021

mun. Chişinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat, între  Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu c/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul în m.Chişinău, str.Kiev 5a, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Rău Valentina, șef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și și "Aredo Metal&Plast" SRL, cu sediul în rl.Strășeni, s.Lozova, str.Huțuleauca 23, telefon: +37369581489, e-mail: eselenasirbu6@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu c/f 1008600006335 din 30.01.2008,

reprezentat prin Ciolacu Eugeniu, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de reparații a depozitului la IET nr.127,

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la demararea lucrărilor, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma



sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **157206,49 lei Una sută cincizeci și șapte mii două sute șase lei, 49 bani (lei, MDL)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.





#### 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"12" iulie 2021**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

Antreprenor	Beneficiar
<b>"AREDO METAL&amp;PLAST" SRL</b> Adresa poștală: <b>rl. Strășeni, s.Lozova, str.Huțuleauca</b> Telefon: <b>069581489</b>  IBAN: <b>MD53AG000000022511092850</b> Banca: <b>BC" Moldova-Agroindbank" SA,</b> Adresa poștală a băncii: <b>mun.Chișinău</b> Cod: <b>MOLDMD2X</b> Cod fiscal: <b>1008600006335</b>	<b>DETS s.Râșcani</b> Adresa poștală: <b>m.Chișinău, str. Kiev 5a</b> Telefon: <b>022-44-13-29</b>  IBAN: <b>MD08TRPDAK311120A07376AC</b> Banca: <b>Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat</b> Adresa poștală a băncii: <b>str. Pușkin 33</b> Cod: <b>TREZMD2X</b> Cod fiscal: <b>1007601009716</b>

**1. Semnăturile părților**

Antreprenor	Beneficiar
<b>"AREDO METAL&amp;PLAST" SRL</b> Semnătura autorizată:   	<b>DETS s.Râșcani</b> Semnătura autorizată: Șef interimar  Rău V.   Contabil Șef interimar  Jeman N.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

*2021-0000003067*

*16.04.2021*

Anexa nr. 1  
la Regulamentul achizițiilor  
publice de valoare mică

**CONTRACT nr. 18**  
**pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor**  
**de valoare mică**

“15”decembrie 2021\_

\_\_com.Lozova\_\_  
(localitatea)

Aredo Metal & Plast

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Ciolacu Eugen - director**, denumit(ă) în continuare „Furnizor/  
(funcția, numele, prenumele)

Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **IP LT „Mitropolit Nestor Vornicescu**,  
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin Gabriela Oprea -director, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,  
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor  
la achiziționarea **lucrări de pavare a teritoriului spre blocul claselor primare** denumite în  
continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar  
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația  
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează după  
achitarea conform facturi

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform  
prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul  
contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **149999.75** (Una suta patruzeci si noua mii  
noua sute nouazeci si noua lei 75 bani)

5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția  
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a  
clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți  
pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune  
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

### Date de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**AreDo Metal & Plast**  
Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul  
c/f 1008600006335  
MD53AG000000022511092850  
AGRNMD2X


**IP LT „Mitropolit Nestor Vornicescu**  
Beneficiarul  
c/f:1012620010151  
MD02TRPDAU312120A13742AB  
TREZMD2X

### SPECIFICAȚIA bunurilor/lucrărilor/serviciilor


Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul / costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (GOC T)
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lucrări de pavare a teritoriului spre blocul claselor primare			149999.75					

### Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul



Contabil

Înregistrat: nr. 2021-000001330

Trezoreria

"18" 12 2021



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Nr.19/2-1787/21 din 16.06.2021

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**


Eliberat întreprinderii **SRL "Aredo Metal&Plast" c/f 1008600006335** conform cererii nr. 1 – 7486/21 din 11.06.2021 și **listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este **valabil 12 (douăsprezece) luni** din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.	--	Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.	--	Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.	--	Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.	--	Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.	--	Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.	--	Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	--	Nu

Director interimar



Ion CURMEI

Ex. S. Staci, Tel. (022) 21-29-52

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1061




Numele **Ababii**  
prenumele **Ghenadie**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de santier**

Eliberat la **4 septembrie 2020**  
Valabilitate până la **4 septembrie 2025**

Anator **USATII**

  
Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1061

Eliberat domnului (doamnei): **Ababii Ghenadie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;


E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 septembrie 2020**

Valabil pînă la **4 septembrie 2025**



**Anatol USATÎ**

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DLS**

**Numărul 0217**

Eliberat domnului (doamnei): **Ciobanu Viorel**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**5. Instalații de automatizare.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **23 iulie 2019**

Valabil pînă la **23 iulie 2024**



**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**



**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Aparat de sudat	Buc 1	1	
2.	Macara	Buc 1	1	
3.	Masina de slefuit	Buc 2	1	
4.	Masina de slefuit parchet	Buc 1	1	
5.	Statiune de vopsit	Buc 1	1	
6.	Pistol de vopsit	Buc 1	1	
7.	Generator ACP-10	Buc 1	1	
8.	Man	Buc 1	1	
9.	Betoniera SBR MK 165	Buc 5	1	
10.	Masina de slefuire de colt „Bort”	Buc 1	1	
11.	Ferestrua circular „Bort” BHK 180	Buc 3	1	
12.	Vibrator	Buc 4	1	
13.	Masina de taiat electrica	Buc 8	1	
14.	Masina de gaurit electrica	Buc 4	1	
15.	Topitor de bitum	Buc 3	1	
16.	Arzator cu flacara	Buc 3	1	
17.	Autocamion	Buc 1	1	
18.	Compactor	Buc 1		1
19.	Schele Metalica	Buc 1000	1	
20.	Excavator	Buc 1	1	
21.	Compresor	Buc 1	1	

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu EugenFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele AREDO METAL& PLAST SRL
2. Codul fiscal 1008600006335
3. Adresa sediului central R.STRASENI SAT LOZOVA STR.HUTULEAUCA 23
4. Telefon 069 581 489
- Fax \_\_\_\_\_
- E-mail aredometalplast@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0077524 DIN 30.01.2008  
(numărul, data înregistrării)
- CAMERA DE INREGISTRĂRI  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii si lucrări de reparație, reconstrucții, Confecționarea articolelor din PVC.
7. Autorizație  
(certificat) \_\_\_\_\_  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
\_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: REPUBLICA MOLDOVA
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

<i>Nr. d/o</i>	<i>Anul</i>	<i>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei</i>	<i>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA</i>
1.	(2018)	5 190283	273172.78
2.	(2019)	2 923627	153 875.10
3.	(2020)	4 573056	240 687.15
<i>Media anuală:</i>		4 228988.67	222 578. 34

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## Lucrari de reparatie curentă a blocului I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		30 zile
1.	Organizare de șantier	—
2.	Lucrari de reparatie	

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ciolacu Eugen reprezentant împuternicit al SRL „Aredo Metal&Plast”

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ciolacu Eugen reprezentant împuternicit al SRL „Aredo Metal&Plast”

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Cerere Oferta de Pret (lucrari)

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „Lucrări de reparație curentă a blocului Centrului de Sănătate Durlști”.

(denumirea lucrării),

codul CPV 45453000-7, la data de 18.04.2022 (zi/luna/an), organizată de I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlști

(denumirea autorității contractante),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12.04.2022

Numărul procedurii: 21053770

Către: I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlăști

Subsemnatul, Ciolacu Eugen reprezentant împuternicit al SRL „Aredo Metal&Plast”  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	IP LT Mitropolit Nestor Vornicescu	Antreprenor General	149 999,75
2.	DETS sec Riscani	Antreprenor General	447 715,87
3.	Primaria com Lozova	Antreprenor General	249 704,16

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de instalare a gardului din metal la LT G. Calinescu
2. Numărul și data contractului: nr.155/02 din 18 noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS s. Riscani
4. Adresa beneficiarului: s. Kiev 5 mun. Chisinau
5. Țara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )     290 509,38     15 289,96
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 290 509,38     15 289,96
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectivrealizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparative curenta , demontarea si montarea geamurilor
2. Numărul și data contractului: nr.16 din 09 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziu 31
4. Adresa beneficiarului: str. Soseaua Muncesti 400 mun. Chisinau
5. Țara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    99 965,00    5 261,31
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 99 965,00    5 261,31
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectivrealizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”



FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparative a depozitului la IET nr. 127
2. Numărul și data contractului: nr.82/02 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sec. Riscani
4. Adresa beneficiarului: str. Kiev 5 mun. Chisinau
5. Țara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    157 206,49    8 247,02
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)    157 206,49    8 247,02
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectivrealizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de pavare a teritoriului spre blocul claselor primare
2. Numărul și data contractului: nr.18 din 15 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT Mitropolit Nestor Vornicescu
4. Adresa beneficiarului: com Lozova
5. Țara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    149 999,75    7 894,72
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 149 999,75    7 894,72
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectivrealizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Nr.155/02	Lucrari de instalare a gardului din metal la LT G. Calinescu	Antreprenor General	290 509,38 lei	1 luni	Nr. 129 din 17decembrie 2021
<b>2</b>	Nr.18	Lucrari de pavare a trotuarului spre blocul claselor primare	Antreprenor General	149 999,75	1 luni	f/nr din 30 decembrie 2021

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	<u>Ciolacu Eugeniu Specialist</u>	Constructii civile industriale si agrozootehnice	10	21	
	<u>Ababii Ghenadie</u>	Constructii civile industriale si agrozootehnice	21	33	Seria 2020-DS Nr. 1061 04.09.2020
	<u>Ciobanu Viorel</u>	Instalatii si retele electrice Instalatii de automatizare	15	25	Seria 2019-DLS Nr. 0217
	Specialiști <u>Tencuitori - 4</u> Specialiști <u>Zugravi - 2</u> Specialiști <u>Betonist-6</u> Specialiști <u>Dulgher -3</u> Specialiști <u>Muncitori</u> <u>Auxiliari - 5</u> Specialiști <u>Lacatus-</u> <u>Instalator - 1</u> Specialiști <u>Electrician-1</u> Specialiști <u>Pavatori-5</u> Specialiști <u>Zidari-2</u> Specialiști <u>Faiantari-3</u> Specialiști <u>Timplar-2</u> Specialiști				

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
Lucrări de reparație la cantină și în sălile de clasă

(denumirea)

(forma de licitație COP)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

3. Informații privind modul de asociere:

**ASOCIERE NU EXISTA**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 12.04.2022

Semnat Liderul Asociației:

Nume: Ciolacu Eugen

Denumirea firmei: "Aredo Metal&Plast"

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlști  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea  
ofertei, subsemnații, Ciolacu Eugen reprezentanți ai ofertantului

"Aredo Metal&Plast"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în  
documentația menționată, să

executăm Lucrări de reparație curentă bloc Centru de Sănătate Durlști

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 496 237,68 lei, (Patru sute nouazeci și șase mii două sute trezeci  
și șapte lei 68 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 99 247,54 lei. (Nouazeci și noua mii  
două sute patruzeci și șapte lei 54 bani)

(suma în litere și în cifre)

Suma totală cu TVA 595 485,22 lei. (Cinci sute nouazeci și cinci mii patru sute optzeci și cinci lei 22  
bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem  
lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm  
lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în

1 (una) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  
60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de

(durata în litere și în cifre)

17.06.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă,  
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră  
este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un  
formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 04 / 22

Ciolacu Eugen, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "AredoMetal&Plast"

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_\_\_\_\_ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie \_\_\_\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

"Aredo Metal&Plast"

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractanti			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 12.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”



## ORDIN DE PLATA

532

DATA EMITERII

18 aprilie 2022

TIP DOC : 1

PLATITI:

5000-00

LEI

Cinci Mii LEI și 00 Ban

PLĂTITOR

(R) SRL AREDO METAL AND PLAST

CODUL IBAN

MD53AG000000022511092850

CODUL FISCAL:

1008600006335

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A.

BENEFICIAR

(R) I.M.S.P. Centrul de Sntate Durleti

CODUL IBAN

MD85ML000000002251957200

CODUL FISCAL:

1003600153050

PRESTATORUL BENEFICIAR:

BC'Moldindconbank'S.A.

DESTINAȚIA PLĂȚII:

Plata pu garantia pentru oferta 1prc conform procedurii de achizitii  
CPV 45453000-7 din 18.04.2022

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

001

DATA PRIMIRII:

18 aprilie 2022 09:20:00

DATA EXECUTĂRII:

18 aprilie 2022  
09:21:00

Ora Primirii 0 9 : 2 0

L.Ș.

Eugeniu Ciolacu

Eugeniu Ciolacu

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ș. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:

# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 350 435,88 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,061	84,97	684,942
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,562	84,97	2 341,943
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	159,899	84,97	13 586,618
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,550	84,97	46,734
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,648	84,97	5 153,261
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,207	84,97	4 605,968
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,024	84,97	1 191,620
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	84,97	161,443
9.	7422010060100	Timplar	h-om	62,145	84,97	5 280,460
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,442	84,97	207,497
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,688	84,97	9 405,159
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,126	84,97	1 965,016
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,698	84,97	11 020,440
		<b>Total manopera</b>				<b>55 651,12</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,982	285,55	565,959
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,009	0,50	2,505
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	74,460	1 250,50	93 112,230
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,210	1 550,50	39 088,105
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,313	78,96	2 630,394
6.	24165861053032	Amorsa- grund Supraton	kg	9,187	18,50	169,960
7.	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	5,838	26,00	151,788
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,500	25,55	625,976
9.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	24,909	25,63	638,418
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	39,88	1,196
11.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" Betoncontact	kg	41,571	21,50	893,776
12.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	26,184	18,88	494,354
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,815	78,55	1 163,718
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,933	5,25	10,148
15.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b 40 cm	m	39,698	120,83	4 796,709
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,179	12,80	181,491

17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	332,338	2,50	830,845
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,296	800,00	236,800
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,621	2,77	15,570
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,198	3,33	613,379
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	64,613	7,50	484,598
22.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 275,161	3,33	4 246,286
23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,486	0,00	0,000
24.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,143	0,00	0,000
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	95,341	2,58	245,980
26.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=25cm	m	38,920	112,91	4 394,457
27.	27431235490271	Cornierului din aluminiu 20*20	m	198,520	8,00	1 588,160
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 859,554	0,88	1 636,407
29.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	30,051	2,58	77,532
30.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	80,306	1,59	127,687
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,132	24,46	76,608
33.	4100126202818	Apa	m3	1,039	24,46	25,414
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,018	2,58	25,848
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>160 202,29</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,395	1,21	0,477
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,457	1,25	0,571
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,628	1,25	17,036
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,554	1,33	0,737
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,371	1,88	0,697
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,048	1,88	0,090
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,583	1,21	3,125
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,568	290,00	164,720
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>187,43</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	292 029,90
Total	100,00 +	292 029,90
TVA	20,00 %	58 405,98

#### **Total deviz:**

**350 435,8**

**8**

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)

(funcția, semnătura)

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectI.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti  
**Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de  
Sanatate Durlesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Lucrari de reparatie curenta**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Ferestre</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			35,686 <hr/> 35,686
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,843
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (3 buc)	m2			1 413,876 <hr/> 79,862
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	84,97	72,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,662
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,50	1 250,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,88	5,280
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	78,96	55,683
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	78,55	19,388
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,59	1,590
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 368,450 <hr/> 62,030

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (14 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,080
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,950
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,50	1 250,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,520
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,96	37,110
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	78,55	12,962
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,59	1,272
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (18 buc)	m2			<u>1 325,584</u> 47,584
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,335
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,50	1 250,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,88	2,640
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	78,96	13,029
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	78,55	9,661
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,59	1,113
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=40cm	m			<u>157,439</u> 30,591
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	252110671	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b	m	1,0000	120,83	123,245

1	2	3	4	5	6	7
	83921	40 cm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,590
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,012
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25cm	m			150,430 ----- 33,988
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	274312354 90262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=25cm	m	1,0000	112,91	112,910
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,520
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,012
		<b>1.2. Usi</b>				
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			35,687 ----- 35,687
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,843
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери с фрамугами (3шт)	m2			1 679,229 ----- 68,823
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,027
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,796
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 550,50	1 550,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,520
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,96	39,480
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,55	13,743
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,59	1,590
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 679,235

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери балконные (2 шт)				68,826
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 550,50	1 550,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,520
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,96	39,480
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,55	13,746
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,59	1,590
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери межкомнатные (2 шт)	m2			1 679,236 68,830
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,027
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,804
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 550,50	1 550,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,520
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,96	39,480
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,55	13,743
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,59	1,590
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - доводчик для входных дверей	buc			1 217,737 166,541
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,443
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,88	1,196
		<b>1.3. Glafuri interior</b>				
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			24,177 22,942
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,012
13	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,669 11,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,895
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,947 11,895
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,895
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
15	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			46,404 42,485
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,190



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,850
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	800,00	0,638
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	285,55	1,399
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	24,46	0,029
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,88	0,002
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,989 <hr/> 126,265
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,88	5,664
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,33	48,651
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,274
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,036
17	CK26D	Montarea cornierului din aluminiu 20*20	m			21,790 <hr/> 8,497
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	274312354 90271	Cornierului din aluminiu 20*20	m	1,0000	8,00	8,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,88	5,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,012
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,671 <hr/> 46,734
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			5,452 ----- 2,548
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	241658610 53032	Amorsa- grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,484 ----- 46,734
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,55	10,220
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,77	0,166
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,049
		<b>1.4. Glafuri exterior</b>				
21	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			24,177 ----- 22,942
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,013
22	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,670 ----- 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,948 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betoncontact	kg	0,4150	21,50	8,923
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
24	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			46,404 42,485
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,850
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	800,00	0,638
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	285,55	1,399
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	24,46	0,029
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,88	0,002
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,989 126,265
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,88	5,664
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,33	48,651
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,274
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,036
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton Extra	m2			6,579 2,550

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	241658610 53033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			56,167 38,237
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,237
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	25,63	16,403
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,77	0,138
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,074
		<b>1.5. Glafuri de la usi</b>				
28	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			24,177 22,942
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,013
29	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,667 11,893
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,893
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,943 11,893
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,893
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,922

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
31	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			46,391 ----- 42,485
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,850
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	800,00	0,630
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	285,55	1,394
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	24,46	0,029
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,88	0,002
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,992 ----- 126,268
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,268
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,88	5,664
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,33	48,651
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,274
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,036
33	CK26D	Montarea cornierului din aluminiu 20*20	m			21,789 ----- 8,497
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	274312354 90271	Cornierului din aluminiu 20*20	m	1,0000	8,00	8,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,88	5,280
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,013

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,671 ----- 46,733
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			5,446 ----- 2,542
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,542
	241658610 53032	Amorsa- grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,483 ----- 46,733
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,55	10,220
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,77	0,166
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,048
		<b>1.6. Tambur de la intrare</b> <b>1.6.1. Pereti</b>				
37	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			24,170 ----- 22,937
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,737
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,220
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
38	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,673 11,899
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,899
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,951 11,899
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,899
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,923
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
40	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,272 144,449
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,015
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,434
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,55	7,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,170
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,88	0,015
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,21	0,005
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,660 103,665
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,665
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,776
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,099

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,33	0,021
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>31,868</u> 16,994
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,080
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,25	0,787
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,007
43	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			<u>126,015</u> 101,964
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,964
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,33	23,809
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,122
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,25	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,33	0,020
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>54,672</u> 46,733
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,025
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			<u>5,452</u>



1	2	3	4	5	6	7
						2,547
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,547
	241658610 53032	Amorsa- grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,483 46,733
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,55	10,220
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,77	0,166
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,048
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
47	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			24,177 22,942
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,013
48	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,670 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,951 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,925

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,130
50	RpCJ12 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			201,850 <hr/> 169,940
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6300	84,97	138,501
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,439
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,55	7,787
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,178
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,88	0,015
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,21	0,005
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			153,984 <hr/> 129,985
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	129,985
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,776
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,098
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,33	0,026
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,871 <hr/> 16,994
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,080
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,25	0,786
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,011

1	2	3	4	5	6	7
53	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			155,744 <hr/> 131,684
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,684
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,33	23,809
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,120
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,33	0,106
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,651 <hr/> 46,715
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,218
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,913
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,022
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			5,469 <hr/> 2,568
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,568
	241658610 53032	Amorsa- grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,771
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,130
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,508 <hr/> 46,752
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,752
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,55	10,220
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,77	0,166

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,054
		<b>1.7. Alte lucrari</b>				
57	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t			106,213 <hr/> 106,213
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,243
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,970
58	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t			94,317 <hr/> 94,317
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
59	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			74,873 <hr/> 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	74,873

Intocmit

(SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)

(funcția, semnătura)

# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 350 435,88 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Ferestre</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	74,440	35,686 35,686	2 656,502 2 656,502
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (3 buc)	m2	1,730	1 413,876 79,862	2 446,005 138,161
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (14 buc)	m2	24,550	1 368,450 62,030	33 595,447 1 522,832
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (18 buc)	m2	48,180	1 325,584 47,584	63 866,631 2 292,576
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=40cm	m	38,920	157,439 30,591	6 127,534 1 190,600
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25cm	m	38,920	150,430 33,988	5 854,754 1 322,813
<b>Total Ferestre</b>						<b>114 546,873</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 123,484</b>
<b>1.2. Usi</b>						
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	25,210	35,687 <hr/> 35,687	899,662 <hr/> 899,662
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери с фрамугами (3шт)	m2	11,340	1 679,229 <hr/> 68,823	19 042,452 <hr/> 780,450
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери балконные (2 шт)	m2	8,200	1 679,235 <hr/> 68,826	13 769,726 <hr/> 564,370
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - двери межкомнатные (2 шт)	m2	5,670	1 679,236 <hr/> 68,830	9 521,267 <hr/> 390,267
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - доводчик для входных дверей	buc	1,000	1 217,737 <hr/> 166,541	1 217,737 <hr/> 166,541
<b>Total Usi</b>						<b>44 450,844</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 801,290</b>
<b>1.3. Glafuri interior</b>						
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	19,800	24,177 <hr/> 22,942	478,712 <hr/> 454,250
13	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	43,280	12,669 <hr/> 11,895	548,332 <hr/> 514,833
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,280	20,947 <hr/> 11,895	906,577 <hr/> 514,833
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	173,120	46,404 <hr/> 42,485	8 033,444 <hr/> 7 355,003

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	43,280	180,989 126,265	7 833,215 5 464,761
17	CK26D	Montarea cornierului din aluminiu 20*20	m	173,120	21,790 8,497	3 772,199 1 471,001
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,280	54,671 46,734	2 366,152 2 022,626
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	43,280	5,452 2,548	235,976 110,291
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,280	58,484 46,734	2 531,183 2 022,626
<b>Total Glafuri interior</b>						<b>26 705,790</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 930,224</b>
<b>1.4. Glafuri exterior</b>						
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	17,500	24,177 22,942	423,104 401,483
22	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	38,920	12,670 11,896	493,126 463,002
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,920	20,948 11,896	815,291 463,002
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	173,120	46,404 42,485	8 033,444 7 355,003
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	38,920	180,989 126,265	7 044,094 4 914,240

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton Extra	m2	38,920	6,579 2,550	256,054 99,245
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	38,920	56,167 38,237	2 186,015 1 488,165
<b>Total Glafuri exterior</b>						<b>19 251,128</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 184,140</b>
<b>1.5. Glafuri de la usi</b>						
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2,400	24,177 22,942	58,025 55,060
29	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	5,080	12,667 11,893	64,346 60,414
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,080	20,943 11,893	106,391 60,414
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,400	46,391 42,485	1 178,328 1 079,119
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,080	180,992 126,268	919,437 641,439
33	CK26D	Montarea cornierului din aluminiu 20*20	m	25,400	21,789 8,497	553,453 215,823
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,080	54,671 46,733	277,727 237,406
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	5,080	5,446 2,542	27,667 12,915
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,080	58,483 46,733	297,094 237,406



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Glafuri de la usi</b>						<b>3 482,468</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 599,996</b>
		<b>1.6. Tambur de la intrare</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,890	24,170 22,937	118,189 112,160
38	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	10,640	12,673 11,899	134,840 126,605
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,640	20,951 11,899	222,922 126,605
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,890	176,272 144,449	861,970 706,356
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,640	127,660 103,665	1 358,305 1 102,996
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,640	31,868 16,994	339,079 180,816
43	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	10,640	126,015 101,964	1 340,803 1 084,897
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,640	54,672 46,733	581,707 497,244
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	10,640	5,452 2,547	58,004 27,105
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	10,640	58,483 46,733	622,258 497,244

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
<b>Total Pereti</b>						<b>5 638,077</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 462,028</b>
<b>1.6.2. Tavan</b>						
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	1,100	24,177 22,942	26,595 25,236
48	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,250	12,670 11,896	28,508 26,766
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,250	20,951 11,896	47,139 26,766
50	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	1,100	201,850 169,940	222,035 186,934
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,250	153,984 129,985	346,464 292,467
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,250	31,871 16,994	71,709 38,236
53	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	2,250	155,744 131,684	350,424 296,290
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,250	54,651 46,715	122,965 105,108
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	2,250	5,469 2,568	12,305 5,778
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	2,250	58,508 46,752	131,643 105,193

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
<b>Total Tavan</b>						<b>1 359,787</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 108,774</b>
<b>Total Tambur de la intrare</b>						<b>6 997,864</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 570,802</b>
<b>1.7. Alte lucrari</b>						
57	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	2,200	106,213 106,213	233,668 233,668
58	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t	2,200	94,317 94,317	207,497 207,497
59	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,200	74,873 0,000	164,720 0,000
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>605,885</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>441,165</b>
Cheltuieli directe			lei		216 040,852	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		13 356,264	
Total			100,00 +		229 397,116	
Transportarea materialelor			7,00 %		11 214,161	
Total			100,00 +		240 611,277	
Cheltuieli de regie			14,50 %		34 888,635	
Total			100,00 +		275 499,912	
Beneficiul de deviz			6,00 %		16 529,995	
Total			100,00 +		292 029,907	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>292 029,907</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>55 651,101</b>
Cheltuieli directe			lei		292 029,90	
Total			100,00 +		292 029,90	

TVA	20,00 %	58 405,98
<b>Total deviz:</b>		<b>350 435,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>		<b>55 651,12</b>

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)  

---

(funcția, semnătura)

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)  

---

(funcția, semnătura)

# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 152 324,76 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	3,828	84,97	325,265
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,318	84,97	27,020
3.	7122050013400	Zidar	h-om	11,263	84,97	957,017
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,960	84,97	1 101,211
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,654	84,97	11 781,431
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,475	84,97	40,361
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	59,856	84,97	5 085,964
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,492	84,97	6 414,555
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,784	84,97	746,376
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,840	84,97	411,254
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,520	84,97	1 488,674
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,584	84,97	1 664,052
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,911	84,97	1 606,868
14.	7422010060100	Timplar	h-om	17,617	84,97	1 496,916
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,109	84,97	179,202
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,220	84,97	10 130,123
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,889	84,97	415,418
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	121,737	84,97	10 343,993
		<b>Total manopera</b>				<b>54 215,68</b>

**Materiale:**

1.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	33 000,00	0,000
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	33 000,00	0,000
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,091	1,55	0,141
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,974	285,55	278,126
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,605	285,55	172,758
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,909	11,25	32,726
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,440	0,50	0,720
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 159,596	0,10	215,960
9.	20301129311011	Usite de vizitare gata confectionate din PVC 300*400	buc	3,000	300,00	900,000
10.	2051142950700	Dibluri	buc	18,000	1,50	27,000
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,880	25,50	73,440
12.	2320166200729	Parchetin	l	0,864	55,00	47,520

13.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	4,320	18,50	79,920
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,970	45,25	315,392
15.	24302261000001	Fuga	kg	43,663	54,21	2 366,971
16.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	56,058	21,50	1 205,247
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,016	14,25	28,728
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,554	26,55	41,259
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,320	5,25	22,680
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,439	6,52	35,462
21.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,800	85,00	153,000
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,680	12,80	405,504
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,750	2,50	1,875
24.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3,000	2,50	7,500
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	516,420	2,50	1 291,050
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,015	800,00	12,000
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,920	5,56	144,115
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,160	2,77	5,984
29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	411,552	3,33	1 370,469
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,381	7,50	227,858
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	105,672	150,00	15 850,800
32.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,353	125,00	294,125
33.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,074	0,00	0,000
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,259	0,00	0,000
35.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	116,640	6,15	717,336
36.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	275,716	6,20	1 709,439
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,400	2,58	37,152
38.	28112363062221	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata FARA PRET	buc	1,500	0,00	0,000
39.	2822115708000	Element de sustinere	buc	7,632	7,50	57,240
40.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,470	45,00	246,150
41.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,717	38,00	65,246
42.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	286,200	0,25	71,550
43.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	127,200	0,11	13,992
44.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18,000	1,50	27,000
45.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,851	25,55	404,993
46.	28742073270051	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 FARA PRET	kg	0,225	32,15	7,234
47.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,000	480,00	2 880,000
48.	28752744005021	Corp de iluminat FARA PRET	buc	3,000	0,00	0,000
49.	2875276305105	Conector	buc	28,238	7,80	220,256
50.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	39,888	2,58	102,911
51.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	25,200	55,00	1 386,000
52.	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur FARA PRET	buc	25,200	0,00	0,000
53.	401	Intrerupator 1 cl	buc	2,000	55,50	111,000
54.	402	Intrerupator 2 cl	buc	2,000	62,10	124,200
55.	403	Priza	buc	5,000	75,32	376,600
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,481	24,46	60,684
57.	4100126202818	Apa	m3	1,964	24,46	48,039
58.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,094	600,50	56,448
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	21,30	0,171

60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,194	2,58	21,140
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>34 353,13</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	550,00	2,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,457	1,21	1,763
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,951	1,25	2,439
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,060	1,25	6,325
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,227	1,33	4,291
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,740	1,50	1,110
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,743	1,88	3,277
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,261	1,88	0,491
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,738	1,26	0,930
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,440	1,10	4,884
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,576	1,25	0,720
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,490	290,00	142,100
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	290,00	1,160
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>171,69</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	126 937,30
Total	100,00 +	126 937,30
TVA	20,00 %	25 387,46

**Total deviz:**

**152 324,7**  
**6**

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectI.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti  
**Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de  
Sanatate Durlesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Lucrari de reparatie curenta**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Cabinetul de proceduri</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,044 ----- 135,952
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,25	0,019
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv glafuri	m2			24,177 ----- 22,941
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,013
3	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS - демонтаж короба из гипсокартона	m2			79,866 ----- 79,866
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,933
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,933



1	2	3	4	5	6	7
	9922					
4	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate k=0,5	buc			12,389 <hr/> 9,347
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	9,347
	281123630 62221	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,000
	287420732 70051	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 FARA PRET	kg	0,1500	32,15	2,411
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	0,625
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,21	0,006
5	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,669 <hr/> 11,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,895
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
6	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,277 <hr/> 144,449
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,438
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,55	7,711
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,171
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,88	0,015
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	1,21	0,005
7	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,156 <hr/> 56,080

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,450
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,811
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	285,55	1,775
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,88	0,002
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
8	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru usitilor - короб из гипсокартона	m2			368,108 ----- 215,818
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,431
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,139
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	125,00	46,246
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	45,00	38,703
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	38,00	10,259
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,250
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,11	2,200
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,50	9,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	7,80	34,631
9	CO18A	Usite de vizitare gata confectionate din PVC 300*400	buc			325,442 ----- 22,942
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	84,97	22,942
	203011293 11011	Usite de vizitare gata confectionate din PVC 300*400	buc	1,0000	300,00	300,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,50	2,500
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la	m2			20,947 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), - облицовка стен включая короб	m2			345,730 ----- 140,201
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,530
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,20	23,169
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	54,21	25,733
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,049
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,25	0,015
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,26	0,013
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - облицовка откосов плиткой шириной 25 см	m			76,070 ----- 42,485
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,55	27,364
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,52	2,396
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	26,55	2,788
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,10	0,330
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,50	0,075
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,33	0,001
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
13	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2			12,670 ----- 11,896

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>20,947</u> 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>154,003</u> 130,004
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,776
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,098
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,33	0,026
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>31,869</u> 16,994
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,080
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,25	0,787
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,008
17	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>155,767</u> 131,704

1	2	3	4	5	6	7
		k=5				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,704
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,33	23,810
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,122
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,33	0,106
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,671 ----- 46,734
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,025
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			5,453 ----- 2,549
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
20	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,319 ----- 55,230
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	84,97	55,230
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	45,25	10,951
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	11,25	1,136
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,50	2,550
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,77	0,139
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	243022610	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	14,25	0,997

1	2	3	4	5	6	7
	1349					
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
21	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,506 ----- 39,086
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,650
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,734
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
22	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,764 ----- 25,491
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,25	0,050
23	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,670 ----- 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,947 ----- 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
25	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,753 ----- 71,375
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,583
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	84,97	23,792

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	285,55	11,997
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	1,88	0,226
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,172 ----- 212,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,15	24,907
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	54,21	16,263
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,004
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,33	0,016
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			449,160 ----- 246,413
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,15	24,908
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	54,21	16,263
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,004

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,33	0,016
		<b>1.1.4. Alte lucrari</b>				
28	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t			106,213 <hr/> 106,213
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,243
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,970
29	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t			94,317 <hr/> 94,317
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			74,789 <hr/> 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	74,789
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Cabinetul de proceduri</b>				
31	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri	buc			37,387 <hr/> 37,387
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4400	84,97	37,387
32	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri - демонтаж корпуса бактерицидных ламп	buc			37,387 <hr/> 37,387
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4400	84,97	37,387
33	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,098 <hr/> 5,098
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
34	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupator	buc			5,098 <hr/> 5,098
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
35	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4*18 LED, fara tub	buc			596,689 <hr/>



1	2	3	4	5	6	7
						93,467
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,467
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	480,00	480,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,50	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,77	0,222
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
36	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			70,496 ----- 12,745
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,745
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	55,00	57,750
37	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub - монтаж ранее демонтированных бактерицидных каркасов	buc			116,689 ----- 93,467
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,467
	287527440 05021	Corp de iluminat FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,50	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,77	0,222
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
38	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - установка ранее демонтированных бактерицидных ламп	buc			12,745 ----- 12,745
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,745
	315014510 01431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur FARA PRET	buc	1,0500	0,00	0,000
39	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 040,550 ----- 3 356,300
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,300
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,550
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	630,550
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,30	2,150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	550,00	27,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	290,00	14,500
40	pret	Intrerupator 1 cl	buc			55,500 ----- 0,000
	401	Intrerupator 1 cl	buc	1,0000	55,50	55,500
41	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 412,300 ----- 3 730,200
	1	Muncitor	h-om	43,9000	84,97	3 730,200
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,550
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	630,550
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	27,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,500
42	pret	Intrerupator 2 cl	buc			62,100 ----- 0,000
	402	Intrerupator 2 cl	buc	1,0000	62,10	62,100
43	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 340,960 ----- 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,580
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	624,520
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,30	2,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,600
44	pret	Priza	buc			75,320 ----- 0,000
	403	Priza	buc	1,0000	75,32	75,320

Intocmit

(SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)

---

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)

---

(funcția, semnătura)

# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 152 324,76 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b> <b>1.1. Cabinetul de proceduri</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	67,420	136,044 135,952	9 172,089 9 165,884
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv glafuri	m2	36,360	24,177 22,941	879,073 834,150
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS - демонтаж короба из гипсокартона	m2	6,360	79,866 79,866	507,950 507,950
4	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate k=0,5	buc	3,000	12,389 9,347	37,167 28,040
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	75,360	12,669 11,895	954,763 896,434
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,660	176,277 144,449	5 757,200 4 717,704
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	14,800	61,156 56,080	905,102 829,987

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
8	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru usitilor - короб из гипсокартона	m2	6,360	368,108 215,818	2 341,164 1 372,605
9	CO18A	Usite de vizitare gata confectionate din PVC 300*400	buc	3,000	325,442 22,942	976,326 68,826
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,480	20,947 11,896	1 622,976 921,670
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), - облицовка стен включая короб	m2	73,780	345,730 140,201	25 507,946 10 343,993
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - облицовка откосов плиткой шириной 25 см	m	14,800	76,070 42,485	1 125,830 628,778
<b>Total Pereti</b>						<b>49 787,586</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 316,021</b>
<b>1.1.2. Tavan</b>						
13	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	28,800	12,670 11,896	364,890 342,599
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,800	20,947 11,896	603,282 342,599
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	154,003 130,004	4 435,277 3 744,118
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	31,869 16,994	917,831 489,427
17	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	28,800	155,767	4 486,081 3 793,061

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5			131,704	
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	54,671 46,734	1 574,528 1 345,925
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	28,800	5,453 2,549	157,049 73,414
20	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,800	72,319 55,230	2 082,785 1 590,638
<b>Total Tavan</b>						<b>14 621,723</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 721,781</b>
<b>1.1.3. Pardoseli</b>						
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,800	41,506 39,086	1 195,380 1 125,682
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	26,764 25,491	385,401 367,070
23	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	28,800	12,670 11,896	364,890 342,599
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,800	20,947 11,896	603,282 342,599
25	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	116,753 71,375	1 681,249 1 027,797
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,500	415,172 212,425	8 926,191 4 567,138
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,300	449,160 246,413	3 278,865 1 798,814

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>16 435,258</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 571,699</b>
<b>1.1.4. Alte lucrari</b>						
28	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	1,900	106,213 106,213	201,804 201,804
29	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t	1,900	94,317 94,317	179,202 179,202
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,900	74,789 0,000	142,100 0,000
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>523,106</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>381,006</b>
<b>Total Cabinetul de proceduri</b>						<b>81 367,673</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 990,507</b>
Cheltuieli directe			lei		81 367,673	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		12 477,722	
Total			100,00 +		93 845,395	
Transportarea materialelor			7,00 %		2 044,669	
Total			100,00 +		95 890,064	
Cheltuieli de regie			14,50 %		13 904,060	
Total			100,00 +		109 794,124	
Beneficiul de deviz			6,00 %		6 587,647	
Total			100,00 +		116 381,771	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>116 381,771</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 990,507</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
<b>2.1. Cabinetul de proceduri</b>						
31	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri	buc	8,000	37,387 37,387	299,094 299,094
32	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu	buc	3,000	37,387	112,160

1	2	3	4	5	6	7
		becuri - демонтаж корпуса бактерицидных ламп			37,387	112,160
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	5,000	5,098	25,491
					5,098	25,491
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupator	buc	2,000	5,098	10,196
					5,098	10,196
35	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4*18 LED, fara tub	buc	6,000	596,689	3 580,132
					93,467	560,802
36	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	24,000	70,496	1 691,892
					12,745	305,892
37	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub - монтаж ранее демонтированных бактерицидных каркасов	buc	3,000	116,689	350,066
					93,467	280,401
38	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - установка ранее демонтированных бактерицидных ламп	buc	24,000	12,745	305,892
					12,745	305,892
39	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 040,550	80,811
					3 356,300	67,126
40	pret	Intrerupator 1 cl	buc	2,000	55,500	111,000
					0,000	0,000
41	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 412,300	88,246
					3 730,200	74,604
42	pret	Intrerupator 2 cl	buc	2,000	62,100	124,200
					0,000	0,000
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	4 340,960	217,048
					3 670,700	183,535
44	pret	Priza	buc	5,000	75,320	376,600
					0,000	0,000
<b>Total Cabinetul de proceduri</b>						<b>7 372,828</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 225,193</b>
	Cheltuieli directe		lei			7 372,828
	Asigurari sociale si medicale		24,00 %			534,046
	Total		100,00 +			7 906,874
	Transportarea materialelor		7,00 %			360,049
	Total		100,00 +			8 266,923
	Cheltuieli de regie		76,00 %			1 691,147
	Total		100,00 +			9 958,070
	Beneficiul de deviz		6,00 %			597,485
	Total		100,00 +			10 555,555
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>10 555,555</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 225,193</b>
	Cheltuieli directe		lei			126 937,30
	Total		100,00 +			126 937,30
	TVA		20,00 %			25 387,46

**Total deviz:** **152 324,76**  
**Incluziv salariu** **54 215,68**

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)  
(funcția, semnătura)

---

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)  
(funcția, semnătura)

---

# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 92 724,58 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,426	84,97	291,107
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,375	84,97	541,683
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,145	84,97	692,081
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,381	84,97	7 424,763
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,420	84,97	35,687
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	37,300	84,97	3 169,381
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,289	84,97	3 848,206
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,385	84,97	457,563
9.	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,975	84,97	167,816
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,640	84,97	224,321
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,590	84,97	729,892
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,945	84,97	1 609,757
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,774	84,97	1 000,437
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,865	84,97	158,469
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,131	84,97	6 638,792
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,680	84,97	142,750
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	74,828	84,97	6 358,135
		<b>Total manopera</b>				<b>33 490,83</b>

### Materiale:

1.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	33 000,00	0,000
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	33 000,00	0,000
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,081	1,55	0,125
4.	1212121212121	Apa	m3	0,012	24,46	0,293
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,614	285,55	175,328
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,342	285,55	97,658
7.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,624	11,25	7,020
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,310	0,50	0,655
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 294,135	0,10	129,414
10.	2051142950700	Dibluri	buc	10,000	1,50	15,000
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,269	25,50	6,860
12.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,119	25,80	3,070
13.	2320166200729	Parchetin	l	0,543	55,00	29,865
14.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	2,715	18,50	50,227

15.	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,666	45,25	30,137
16.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,626	39,88	24,964
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,732	45,25	78,373
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,240	25,55	184,982
19.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,808	55,36	44,731
20.	24302261000001	Fuga	kg	26,958	54,21	1 461,393
21.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	7,511	21,50	161,487
22.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" Betoncontact	kg	27,389	21,50	588,864
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,386	14,25	19,750
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,268	26,55	7,115
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,715	5,25	14,254
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,937	6,52	6,109
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,000	85,00	85,000
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,910	12,80	254,848
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,493	2,50	781,233
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	800,00	8,000
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,290	5,56	90,572
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,486	2,77	4,116
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,649	3,33	861,301
34.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,094	7,50	143,205
35.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,363	150,00	9 804,450
36.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,051	0,00	0,000
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,759	0,00	0,000
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	73,305	6,15	450,826
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	169,473	6,20	1 050,733
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,515	2,58	32,289
41.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,000	1,50	15,000
42.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,731	25,55	69,777
43.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,000	480,00	1 920,000
44.	28752744005021	Corp de iluminat FARA PRET	buc	1,000	0,00	0,000
45.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	26,074	2,58	67,271
46.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	16,800	55,00	924,000
47.	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur FARA PRET	buc	1,050	0,00	0,000
48.	3220137315778	Decapant	kg	0,929	21,21	19,704
49.	401	Intrerupator 1 cl	buc	1,000	55,50	55,500
50.	402	Intrerupator 2 cl	buc	1,000	62,10	62,100
51.	403	Priza	buc	6,000	75,32	451,920
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,592	24,46	38,941
53.	4100126202818	Apa	m3	1,197	24,46	29,279
54.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,082	600,50	49,241
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	21,30	0,170
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,110	2,58	13,184
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>20 420,36</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	550,00	1,100
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,879	1,21	1,063

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,236	1,25	1,546
4.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,100	1,25	0,125
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,169	1,25	3,961
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,021	1,33	2,688
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,128	1,50	0,192
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,988	1,88	1,858
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,163	1,88	0,306
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,454	1,26	0,572
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,765	1,10	0,842
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512	1,25	0,640
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,433	290,00	125,570
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	290,00	0,580
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>141,06</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	77 270,48
Total	100,00 +	77 270,48
TVA	20,00 %	15 454,10

**Total deviz:**

**92 724,58**

Intocmit

(SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectI.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti  
**Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de  
Sanatate Durlesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Lucrari de reparatie curenta**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Cabinetul ginecologic</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,044 ----- 135,952
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,25	0,019
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,177 ----- 22,941
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,013
3	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,670 ----- 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,274 <hr/> 144,449
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,009
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,440
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,55	7,709
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,171
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,88	0,015
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,21	0,005
5	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,117 <hr/> 56,080
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,450
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,784
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	285,55	1,764
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,88	0,002
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,947 <hr/> 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,922

1	2	3	4	5	6	7
	10101					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), - облицовка стен	m2			345,733 ----- 140,201
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,531
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,20	23,169
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	54,21	25,734
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,25	0,015
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,26	0,013
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - облицовка откосов плиткой шириной 25 см	m			76,071 ----- 42,485
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,55	27,364
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,52	2,396
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	26,55	2,790
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,10	0,330
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,50	0,075
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,33	0,002
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			82,414 ----- 65,426
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	84,97	65,426

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	45,25	11,309
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	11,25	1,013
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,50	0,512
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,015
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	14,25	2,850
10	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - батарея	m2			<u>90,832</u> 84,970
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	84,97	42,485
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	21,21	4,986
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	25,80	0,776
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	24,46	0,075
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
11	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			<u>96,301</u> 70,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,97	11,053
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	39,88	6,165
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,50	0,653
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	55,36	10,270
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	45,25	8,395
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,58	0,266
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	1,25	0,019
12	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - трубы	m2			<u>90,861</u> 84,972



1	2	3	4	5	6	7
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	84,97	42,486
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,486
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	21,21	5,008
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	25,80	0,789
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	24,46	0,067
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
13	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			16,408 ----- 13,595
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,046
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,88	0,615
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,50	0,211
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	55,36	1,709
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,58	0,266
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,012
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
14	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,670 ----- 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,947 ----- 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 10101	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			154,002 ----- 130,004

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,776
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,097
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,33	0,026
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,868 ----- 16,994
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,080
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,25	0,788
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,007
18	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			155,767 ----- 131,703
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,703
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,33	23,810
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,123
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,33	0,106
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,671 ----- 46,734
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2			5,453 ----- 2,549
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,483 ----- 46,733
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,55	10,220
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,77	0,166
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,049
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
22	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,506 ----- 39,086
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,650
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,734
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
23	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,755 ----- 25,480
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,740
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,740

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,225
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,25	0,050
24	RpIzA03 A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă	m2			12,670 11,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,774
25	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			20,947 11,896
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,58	0,129
26	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			116,741 71,375
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,583
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	84,97	23,792
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	285,55	11,983
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,46	0,246
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	1,88	0,226
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
27	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			415,172 212,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	266111280	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,15	24,908
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	54,21	16,263
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,004
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,33	0,016
		<b>1.1.4. Alte lucrari</b>				
28	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t			106,213 <hr/> 106,213
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,242
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,970
29	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t			94,327 <hr/> 94,327
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,327
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			74,744 <hr/> 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	74,744
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Cabinetul ginecologic</b>				
31	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri	buc			37,387 <hr/> 37,387
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4400	84,97	37,387
32	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri - демонтаж корпуса бактерицидных ламп	buc			37,387 <hr/> 37,387
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4400	84,97	37,387
33	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,098 <hr/> 5,098
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
34	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupator	buc			5,098 <hr/> 5,098
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
35	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4*18 LED, fara tub	buc			596,688 <hr/> 93,467
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,467
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	480,00	480,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,50	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,77	0,222
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
36	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			70,496 <hr/> 12,745
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,745
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	55,00	57,750
37	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub - монтаж ранее демонтированных бактерицидных каркасов	buc			116,689 <hr/> 93,467
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,467
	287527440 05021	Corp de iluminat FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,50	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,77	0,222
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
38	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - установка ранее демонтированных бактерицидных ламп	buc			12,745 <hr/> 12,745
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,745

1	2	3	4	5	6	7
	315014510 01431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur FARA PRET	buc	1,0500	0,00	0,000
39	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 340,200 ----- 3 730,200
	1	Muncitor	h-om	43,9000	84,97	3 730,200
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,500
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	600,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	0,000
40	pret	Intrerupator 2 cl	buc			62,100 ----- 0,000
	402	Intrerupator 2 cl	buc	1,0000	62,10	62,100
41	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 968,400 ----- 3 356,300
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,300
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,500
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	600,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,30	2,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	550,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	290,00	0,000
42	pret	Intrerupator 1 cl	buc			55,500 ----- 0,000
	401	Intrerupator 1 cl	buc	1,0000	55,50	55,500
43	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 331,283 ----- 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	33 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	33 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,55	1,583
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	600,50	620,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,30	2,483
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	18,333

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	1,25	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	9,667
44	pret	Priza	buc			75,320
						0,000
	403	Priza	buc	1,0000	75,32	75,320

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)

(funcția, semnătura)

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)

(funcția, semnătura)



# Lucrari de reparatie curenta in blocul Cetru de Sanatate Durlesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 92 724,58 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b> <b>1.1. Cabinetul ginecologic</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,350	136,044 135,952	6 169,601 6 165,424
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,960	24,177 22,941	555,097 526,729
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	47,900	12,670 11,896	606,884 569,809
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,410	176,274 144,449	3 597,755 2 948,204
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,200	61,117 56,080	623,396 572,018
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,900	20,947 11,896	1 003,365 569,809
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	45,350	345,733	15 679,010

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat), - облицовка стен			140,201	6 358,135
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - облицовка откосов плиткой шириной 25 см	m	2,550	76,071 42,485	193,982 108,336
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	6,930	82,414 65,426	571,132 453,400
10	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - батарея	m2	3,590	90,832 84,970	326,087 305,042
11	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	3,590	96,301 70,532	345,720 253,211
12	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - трубы	m2	0,360	90,861 84,972	32,710 30,590
13	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,600	16,408 13,595	75,479 62,538
<b>Total Pereti</b>						<b>29 780,218</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 923,245</b>
<b>1.1.2. Tavan</b>						
14	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	18,100	12,670 11,896	229,323 215,314
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,100	20,947 11,896	379,136 215,314
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,100	154,002 130,004	2 787,440 2 353,074
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	18,100	31,868	576,815

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			16,994	307,591
18	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	18,100	155,767 131,703	2 819,390 2 383,833
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,100	54,671 46,734	989,544 845,877
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	18,100	5,453 2,549	98,701 46,139
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,100	58,483 46,733	1 058,549 845,876
<b>Total Tavan</b>						<b>8 938,898</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 213,018</b>
<b>1.1.3. Pardoseli</b>						
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,100	41,506 39,086	751,264 707,460
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,150	26,755 25,480	218,054 207,666
24	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	18,100	12,670 11,896	229,323 215,314
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,100	20,947 11,896	379,136 215,314
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,150	116,741 71,375	951,436 581,705
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,100	415,172 212,425	7 514,608 3 844,892

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>10 043,821</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 772,351</b>
<b>1.1.4. Alte lucrari</b>						
28	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	1,680	106,213 <hr/> 106,213	178,437 <hr/> 178,437
29	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t	1,680	94,327 <hr/> 94,327	158,469 <hr/> 158,469
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,680	74,744 <hr/> 0,000	125,570 <hr/> 0,000
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>462,476</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>336,906</b>
<b>Total Cabinetul ginecologic</b>						<b>49 225,413</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 245,520</b>
Cheltuieli directe			lei		49 225,413	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		7 738,925	
Total			100,00 +		56 964,338	
Transportarea materialelor			7,00 %		1 178,882	
Total			100,00 +		58 143,220	
Cheltuieli de regie			14,50 %		8 430,767	
Total			100,00 +		66 573,987	
Beneficiul de deviz			6,00 %		3 994,439	
Total			100,00 +		70 568,426	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>70 568,426</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 245,520</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
<b>2.1. Cabinetul ginecologic</b>						
31	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri	buc	4,000	37,387 <hr/> 37,387	149,547 <hr/> 149,547
32	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu	buc	2,000	37,387	74,774

1	2	3	4	5	6	7
		becuri - демонтаж корпуса бактерицидных ламп			37,387	74,774
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	6,000	5,098	30,589
					5,098	30,589
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupator	buc	3,000	5,098	15,295
					5,098	15,295
35	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4*18 LED, fara tub	buc	4,000	596,688	2 386,754
					93,467	373,868
36	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	16,000	70,496	1 127,928
					12,745	203,928
37	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub - монтаж ранее демонтированных бактерицидных каркасов	buc	1,000	116,689	116,689
					93,467	93,467
38	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - установка ранее демонтированных бактерицидных ламп	buc	1,000	12,745	12,745
					12,745	12,745
39	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	4 340,200	43,402
					3 730,200	37,302
40	pret	Intrerupator 2 cl	buc	1,000	62,100	62,100
					0,000	0,000
41	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	3 968,400	39,684
					3 356,300	33,563
42	pret	Intrerupator 1 cl	buc	1,000	55,500	55,500
					0,000	0,000
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	4 331,283	259,877
					3 670,700	220,242
44	pret	Priza	buc	6,000	75,320	451,920
					0,000	0,000
<b>Total Cabinetul ginecologic</b>						<b>4 826,804</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 245,320</b>
	Cheltuieli directe		lei			4 826,804
	Asigurari sociale si medicale		24,00 %			298,877
	Total		100,00 +			5 125,681
	Transportarea materialelor		7,00 %			250,541
	Total		100,00 +			5 376,222
	Cheltuieli de regie		76,00 %			946,443
	Total		100,00 +			6 322,665
	Beneficiul de deviz		6,00 %			379,360
	Total		100,00 +			6 702,025
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>6 702,025</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 245,320</b>
	Cheltuieli directe		lei			77 270,48
	Total		100,00 +			77 270,48
	TVA		20,00 %			15 454,10

**Total deviz:** **92 724,58**  
**Incluziv salariu** **33 490,83**

Intocmit (SRL "AredoMetalPlast" Administrator  
Ciolacu Eugen)  
(funcția, semnătura)

---

Verificat (I.M.S.P. Centrul de Sanatate Durlesti)  
(funcția, semnătura)

---