

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ss expert.md

SSM
EXPERT
TEL.068118455

Seria. SSM I
Nr. 02750


CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului Ceresău Ghenadie**, care la 26.10.2018 a absolvit cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului întâi de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale în data de 26 Octombrie 2018.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 116/18 din 26.10.2018.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**



L.Ș. S.R.L.

Data eliberării: 26.10.2018 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 26.10.2021.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13"ianuarie 2015.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitație Publică

03 decembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-17-36, 2-20-39*, fax: *2-20-57*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele BUZA Ghenadie*,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL „Megacon Service”* cu sediul în *mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL* deschis la banca *BC „Victoriabank” SA*, cod bancar *VICBMD2X836* telefon: *069135312*, cod fiscal *1006600054170* - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub . *0060565* din *22.11.2006* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația *Nr. 039010* din *13.02.2007* eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerestii* reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)* (descrierea succintă), Cod CPV: *45453000-7*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale:
- a. 2018 – 100 000 lei
 - a. 2019 – 1 184 187,43 lei
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ BENEFICIAR”:	Consiliul Raional Hîncești	“ ANTREPRENOR :SRL „Megacon Service”
Adresa:	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126	Adresa: mun. Chișinău, str. Mesager 4
Tel./Fax:	0 269 2-20-50/ 2-20-57	Tel./Fax: 069135312
Denumirea Băncii:	Min. Fin. Trezoreria de stat	Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA
Adresa Băncii:	mun. Chișinău	Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar: VICBMD2X836
Cont de decontare:	MD18TRPDAE3H120J10843AD	Cont de decontare: Cod IBAN MD22VI00000222470711MDL
Cod fiscal:	1010601000070	Cod fiscal: 1006600054170

1. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:


Ghenadie BUZA
 L.S.

“ ANTREPRENOR”:


Ghenadie CERESĂU





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/01620 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

23 mai 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-17-36, 2-20-39*, fax: *2-20-57*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *21052* din *13.08.2015*, reprezentat prin *Președintele BUZA Ghenadie*,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL „Megacon Service”* cu sediul în *mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL* deschis la banca *BC „Victoriabank” SA*, cod bancar *VICBMD2X836* telefon: *069135312*, cod fiscal *1006600054170* - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub *. 0060565* din *22.11.2006* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația *Nr. 039010* din *13.02.2007* eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești* (descrierea succintă), Cod CPV: *45453000-7*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **684 109,65 (șase sute optzeci și patru mii una sută nouă lei, 65 b.)** (inclusiv TVA).

Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:

a. 2018 – 684 109,65 lei

- 4.1. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.2. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.3. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.4. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2018.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților



„BENEFICIAR”: Consiliul Raional Hîncești		„ANTREPRENOR”: SRL „Megacon Service”	
Adresa:	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126	Adresa:	mun. Chișinău, str. Mesager 4
Tel./Fax:	0 269 2-20-50/ 2-20-57	Tel./Fax:	069135312
Denumirea Băncii:	Min. Fin. Trezoreria de stat	Denumirea Băncii:	BC „Victoriabank” SA
Adresa Băncii:	mun. Chișinău	Adresa Băncii:	mun. Chișinău
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	VICBMD2X836
Cont de decontare:	MD18TRPDAE311120I10843AD	Cont de decontare:	MD22VI000002224707111MDL
Cod fiscal:	1010601000070	Cod fiscal:	1006600054170


1. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”:



Ghenaadie BUZA


“ANTREPRENOR”:


Ghenaadie CERESĂU

 L.Ș.

/ **COORDONAT:** Galina ERHAN, șef al Direcției Generale Finanțe  2018

Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii întocmirii și legalității:
 Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului  2018

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii întocmirii:
 Simion LUPAȘCU, specialist principal în domeniul achizițiilor publice  23.05.2018

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.105**

privind achiziția de valoare mică

“11”decembrie 2017mun. Strășeni**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată **prin Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC ”Megacon Service” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 :înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2**OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul se obligă să execute **„Termoizolarea tavanului la Școala de Arte mun.Strășeni**

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **15 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 119623-67 (Una sută nouăsprezece mii șase sute douăzeci și trei **lei 67 bani** (inclusiv TVA)).

4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “11”decembrie 2017.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ **BENEFICIAR**”:

Primăria or. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea **Ministerul Finanțelor, Trezoreria**
Băncii: **Teritorială de Stat**

Adresa **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**
Băncii:

Cod **TREZMD2X,**

Bancar: **Trezoreria-226632**
Cont de **Trezoreria-226632**

IBAN: **MD43TRPDAU20000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

“ **ANTREPRENOR**”:

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău**
Str. Mesager, 4

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea **BC „ProCreditBank” S.A.**
Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**



Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

“ **BENEFICIAR**”:



„ **ANTREPRENOR**”:





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/03264 /143 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 septembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-17-36, 2-20-39*, fax: *2-20-57*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *21052* din *13.08.2015*, reprezentat prin *Președintele BUZA Ghenadie*,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL „Megacon Service”* cu sediul în *mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI00000222470711MDL* deschis la banca *BC „Victoriabank” SA*, cod bancar *VICBMD2X836* telefon: *069135312*, cod fiscal *1006600054170* - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub *. 0060565* din *22.11.2006* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația *Nr. 039010* din *13.02.2007* eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa II)* (descrierea succintă), Cod CPV: *45453000-7*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa II)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **398 567.72 (trei sute nouăzeci și opt mii cinci sute șazeci și șapte lei, 72 b.)** (inclusiv TVA).

Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:

a. 2018 – 398 567,72 lei

- 4.1. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.2. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.3. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.4. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o


- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2018.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ BENEFICIAR”:	Consiliul Raional Hîncești	“ ANTREPRENOR :SRL „Megacon Service”	
Adresa:	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126	Adresa: mun. Chișinău, str. Mesager 4	
Tel./Fax:	0 269 2-20-50/ 2-20-57	Tel./Fax: 069135312	
Denumirea	Min. Fin. Trezoreria de stat	Denumirea	BC „Victoriabank” SA
Băncii:		Băncii:	
Adresa	mun. Chișinău	Adresa	mun. Chișinău
Băncii:		Băncii:	
Cod	TREZMD2X	Cod	VICBMD2X836
Bancar:		Bancar:	
Cont de	MD18TRPDAE311120I10843AD	Cont de	MD22VI000002224707111MDL
decontare:		decontare:	
Cod fiscal:	1010601000070	Cod fiscal:	1006600054170

1. Semnăturile părților


“ BENEFICIAR”:


Ghenadie BUZA
 L.Ș.

cond. reg. y. habre

“ ANTREPRENOR”:


Ghenadie CERESĂU



 Nr. de înregistrare: **2018-000002337**
 Contract
 Semnătura


COORDONAT: Galina ERHAN, șef al Direcției Generale Finanțe _____ 2018

Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii întocmirii și legalității:
 Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului _____ 2018

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii întocmirii:
 Simion LUPAȘCU, specialist principal _____ 2018



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 11 ” august 2017

Hîncești

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1093 din “03” august 2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.58 din 21.07.2016, între LT „Mihail Sadoveanu”, cu sediul în or.Hîncești str. M.Sadoveanu 26, telefon: (269)2-57-89, fax: (269)2-35-42, e-mail: sadoveanu08@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5609 din “12” decembrie 2015, reprezentat prin Maria Cojocar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Megacon Service” SRL cu sediul în mun.Chisinau, str. Mesager 4, telefon-069135312, fax-22358066, e-mail: megacon.mdgmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD001154460565 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, și prelungită pînă în 2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin Ceresau Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a cantinei LT „Mihail Sadoveanu” (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparatie a blocurilor sanitare a LT Mihail Sadoveanu ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1198583.06 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Conform Legislatiei in vigoare achitarea in avans a 10% pina la inceperea lucrarilor constituie 119858.30 lei
- 4.3. Plata facturii se va face in conformitate cu procesele verbale de receptie a lucrarilor executate. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor ~~se va stabili~~ se stabilește de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în ~~termenele~~ termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie



14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR ”: SC „Megacon Service” SRL

Adresa: **Mun. Chisinau str. Mesager 4**
Tel./Fax: **022358066; 069135312**
Denumirea
Băncii: **BC “Victoriabank”**
Adresa
Băncii: **SA, fil. nr. 7, or. Orhei**
Cod Bancar: **VICBMD2x836**
Cont IBAN: **MD22VI000002224707111MDL**
Cod fiscal: **1006600054170**

“ BENEFICIAR ”: LT „Mihail Sadoveanu”


Adresa: **Hîncești, str. Mihail Sadoveanu, 26**
Tel./Fax: **(269)2-57-89 ; (269)2-35-42**
Denumirea
Băncii: **MF Trezoreria de Stat**
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: **TREZMD2X**
Cont
IBAN: **MD44TRPDAE311120A13893AC**
Cod fiscal: **1012620009636**

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR ”:



“ BENEFICIAR ”:





Obj. nr. - 2/1655/868.
nr. proc. - 17/02328
nr. de participare - 5
nr. document. - 17/02328/01.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitatie Publică

“21”august 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică nr. 17/02328 din 01.08.2017, între Primăria mun. Strășeni, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin Primar Valentina Casian, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și SC ”Megacon Service” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 :înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute „Reconstrucția Acoperișului și fațadei Scolii de Arte”.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni (120 zile calendaristice) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2149978-91 lei / Două milioane una sută patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt lei 91 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“21”august 2017.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria or. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de IBAN: **Trezoreria-226632
MD43TRPDAU20000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

“ ANTREPRENOR”:

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea Băncii: **BC „ProCreditBank” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod


Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**

Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:




[Handwritten signature]

„ ANTREPRENOR”:



[Handwritten signature]





ObjID: 533393
Nr. proc. 201810458

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.92

privind achiziția prin Cererea Oferte de Prețuri

“25”septembrie 2018

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Cererea Ofertei de Preț din **17.09.2018**, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC ”Megacon Service” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager,4 telefon: 022358066 :înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **„Reconstrucția fatadei Școlii de Arte, mun. Strășeni (Etapa II)”**.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni (60 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **238184-80 lei / Două sute treizeci și opt mii una sută optzeci și patru lei 80 bani** (inclusiv TVA).

4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“25”septembrie 2018.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria mun. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Băncii: **Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de Trezoreria-226632
IBAN: **MD95TRPDAU311120A05694AC**

Cod fiscal: **1008601000042**

“ ANTREPRENOR”:

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea BC „ProCreditBank” S.A.
Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**



Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



„ ANTREPRENOR”:



2018 - 0000001221



Obj. ID: 516812
CPR: 45260000-7
Nr. de participanti: 1.
Nr. proceduri: 201803840.
Nr. de intrare: 201803840
Nr. documentului: 44.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.44

privind procedura de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunț de participare

“26” aprilie 2018

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare a unui anunț de participare, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC ”Megacon Service” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări suplimentare la „Reconstrucția Acoperișului și fațadei Școlii de Arte”.** (la contractul nr.54 din 21.08.2017)
Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile calendaristice** de la

semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **322411-86 lei / Trei sute douăzeci și două mii patru sute unsprezece lei 86 bani** (inclusiv TVA).

4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

4.5 Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru

părți.

14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către

14.6 Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **"31" decembrie 2018**.

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"26" aprilie 2018**.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Primăria mun. Strășeni

Adresa: **mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Regională Centru**

Adresa
Băncii: **mun. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod
Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de
IBAN: **Trezoreria-226632**

MD95TRPDAU311120A05694AC

Cod fiscal: **1008601000042**

" ANTREPRENOR":

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066, 069135312**

Denumirea BC
Băncii: **„ProCreditBank” S.A.**

Adresa

Băncii:

Cod


Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**

Cod fiscal **1006600054170**

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



„ ANTREPRENOR":



2018-0000000739

Obiect Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

Investitor Liceul-internat Republican de Muzica#C.Porumbescu#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Ansamblu de cablu				
1	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			840,31 649,29
	1	Muncitor	h-om	18,3000	35,48	649,29
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	22,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	15,00	8,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	22,00	93,72
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	25,00	14,00
2		Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5мм2	m			22,08 0,00
	1010002	Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5мм2	m	1,0000	22,08	22,08
3		Cablu КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5мм2	m			13,08 0,00
	1010003	Cablu КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5мм2	m	1,0000	13,08	13,08
		1.2. Tablou de distributie				
4	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраев. ЩРВ-36з-1 38)	buc			96,60 82,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,48	82,31
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte detransportare (Установка выключателей приборов в щит ТД)	buc			40,06 39,74
	1	Muncitor	h-om	1,1200	35,48	39,74
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	12,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte detransportare (Установка выключателя в щит ТДА)	buc			40,06 39,74
	1	Muncitor	h-om	1,1200	35,48	39,74
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	12,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Corpuri de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 656,68 3 122,23
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,48	3 122,23
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	15,00	23,23
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	25,00	38,71
8		Corpuri de iluminat cu LED 40W SquareLed Panel	buc			415,83 0,00
	1010008	Corpuri de iluminat cu LED 40W SquareLed Panel	buc	1,0000	415,83	415,83
9		Corpuri de iluminat cu LED 52W GridLight	buc			224,16 0,00
	1010009	Corpuri de iluminat cu LED 52W GridLight	buc	1,0000	224,16	224,16
10		Corpuri de iluminat cu LED 52W cuacumulator 3h Grid Light	buc			316,66 0,00
	10100010	Corpuri de iluminat cu LED 52W cuacumulator 3h Grid Light	buc	1,0000	316,66	316,66
11		Corpuri de iluminat cu LED 7W, IP65 cuacumulator 3h "IESIRE"	buc			110,83 0,00
	10100011	Corpuri de iluminat cu LED 7W, IP65 cuacumulator 3h "IESIRE"	buc	1,0000	110,83	110,83
12		Corpuri de iluminat cu LED 40W, IP44 Led Pane	buc			316,66 0,00
	10100012	Corpuri de iluminat cu LED 40W, IP44 Led Pane	buc	1,0000	316,66	316,66
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 858,90 4 115,70
	1	Muncitor	h-om	116,0000	35,48	4 115,70
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	15,00	40,20
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	25,00	67,00
14		Corpuri de iluminat cu LED 2x9 W WallRound	buc			115,83 0,00
	10100014	Corpuri de iluminat cu LED 2x9 W WallRound	buc	1,0000	115,83	115,83
15	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc			7 502,00 6 670,25
	1	Muncitor	h-om	188,0000	35,48	6 670,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	12,00	456,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	25,00	25,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICUJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	15,00	42,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	15,00	199,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	25,00	70,83
16		Proiectoare cu LED 48 W Track spot lightLS701 COB	buc			204,00 0,00
	10100016	Proiectoare cu LED 48 W Track spot lightLS701 COB	buc	1,0000	204,00	204,00
17		Banda LED 60led/m, 4000K SMD2835,Ultrabright	m			466,66 0,00
	10100017	Banda LED 60led/m. 4000K SMD2835,Ultrabright	m	1,0000	466,66	466,66
18		Profil de aluminiu pentru banda LED,L=2m SMD2835, Ultrabright	buc			299,16 0,00
	10100018	Profil de aluminiu pentru banda LED,L=2m SMD2835, Ultrabright	buc	1,0000	299,16	299,16
		1.4. Prize siintreruptoare				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatiedeschisa (Розетка для откр. уст.РС620-3-ГБ)	100 buc			4 311,24 ----- 1 532,76
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,76
	10100019	Priza de fisa tip neingropat, la instalatiedeschisa (Розетка для откр. уст.РС620-3-ГБ)	buc	100,0000	25,83	2 583,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,06
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключательодноклав. для скрытой уст.ВС-10-1-0-ЛБ)	100 buc			5 194,00 ----- 1 142,43
	1	Muncitor	h-om	32,2000	35,48	1 142,43
	10100020	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключательодноклав. для скрытой уст.ВС-10-1-0-ЛБ)	buc	100,0000	15,00	1 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	25,00	2 550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель2-хклав. для скрытой проводкиВС10-2-0-ЛБ)	100 buc			5 548,29 ----- 1 163,71
	1	Muncitor	h-om	32,8000	35,48	1 163,71
	10100021	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель2-хклав. для скрытой проводкиВС10-2-0-ЛБ)	buc	100,0000	18,33	1 833,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	25,00	2 550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

Investitor
Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Iluminare

Valoarea de deviz 80 037,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Ansamblu de cablu				
1	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,800	840,31 649,29	2 352,86 1 818,00
2		Cablu BBГHГ FRLS 3x1,5MM2	m	170,000	22,08 0,00	3 753,60 0,00
3		Cablu KΠCЭHГ-FRLS 2x2x0,5MM2	m	110,000	13,08 0,00	1 438,80 0,00
		Total Ansamblu de cablu Inclusiv salariu				7 545,26 1 818,00
		1.2. Tablou de distributie				
4	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700x850 (Щит встраев. ЩРВ-363-1 38)	buc	1,000	96,60 82,31	96,60 82,31
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte detransportare (Установка выключателей приборов в щит TD)	buc	23,000	40,06 39,74	921,32 913,96
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte detransportare (Установка выключателя вщит TDA)	buc	3,000	40,06 39,74	120,17 119,21
		Total Tablou de distributie Inclusiv salariu				1 138,09 1 115,48
		1.3. Corpuri de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,310	3 656,68 3 122,23	1 133,57 967,89
8		Corpuri de iluminat cu LED 40W SquareLed Panel	buc	6,000	415,83 0,00	2 494,98 0,00
9		Corpuri de iluminat cu LED 52W GridLight	buc	14,000	224,16 0,00	3 138,24 0,00
10		Corpuri de iluminat cu LED 52W cuacumulator 3h Grid Light	buc	4,000	316,66 0,00	1 266,64 0,00
11		Corpuri de iluminat cu LED 7W, IP65 cuacumulator 3h "IESIRE"	buc	3,000	110,83 0,00	332,49 0,00
12		Corpuri de iluminat cu LED 40W, IP44 Led Pane	buc	4,000	316,66 0,00	1 266,64 0,00
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,100	4 858,90 4 115,70	485,89 411,57
14		Corpuri de iluminat cu LED 2x9 W WallRound	buc	10,000	115,83 0,00	1 158,30 0,00
15	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,120	7 502,00 6 670,25	900,24 800,43
16		Proiectoare cu LED 48 W Track spot lightLS701 COB	buc	12,000	204,00 0,00	2 448,00 0,00
17		Banda LED 60led/m, 4000K SMD2835,Ultrabright	m	50,000	466,66 0,00	23 333,00 0,00
18		Profil de aluminiu pentru banda LED,L=2m SMD2835, Ultrabright	buc	25,000	299,16 0,00	7 479,00 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				45 436,99 2 179,89
		1.4. Prize siintrerupatoare				
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatiedeschisa (Розетка для откp. уст.РС620-3-ГБ)	100 buc	0,170	4 311,24 1 532,76	732,91 260,57
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, lainstalatie inchisa (Выключательодноклав. для скрытой уст.ВС-10-1-0-ЛБ)	100 buc	0,070	5 194,00 1 142,43	363,58 79,97

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки BC10-2-0-ЛБ)	100 buc	0,070	5 548,29 1 163,71	388,38 81,46
		Total Prize si intreruptoare Inclusiv salariu				1 484,87 422,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 605,21 5 535,37

		Total	lei	55 605,21
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 245,46
		Transportarea materialelor	7,00 %	3 447,23
		Cheltuieli de regie	76,00 %	4 206,88
		Beneficiu de deviz	3,40 %	2 193,17
		Total	100,00 +	66 697,95
		TVA	20,00 %	13 339,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		80 037,54 5 535,37

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Iluminare

Valoarea de deviz 80 037,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	156,014	35,48	5 535,37
Total manopera						5 535,37

Materiale:

1.	10100010	Corpuri de iluminat cu LED 52W cuacumulator 3h Grid Light	buc	4,000	316,66	1 266,64
2.	10100011	Corpuri de iluminat cu LED 7W, IP65 cuacumulator 3h "IESIRE"	buc	3,000	110,83	332,49
3.	10100012	Corpuri de iluminat cu LED 40W, IP44 Led Pane	buc	4,000	316,66	1 266,64
4.	10100014	Corpuri de iluminat cu LED 2x9 W WallRound	buc	10,000	115,83	1 158,30
5.	10100016	Proiectoare cu LED 48 W Track spot lightLS701 COB	buc	12,000	204,00	2 448,00
6.	10100017	Banda LED 60led/m, 4000K SMD2835,Ultrabright	m	50,000	466,66	23 333,00
7.	10100018	Profil de aluminiu pentru banda LED,L=2m SMD2835, Ultrabright	buc	25,000	299,16	7 479,00
8.	10100019	Priza de fisa tip neingropat, la instalatiedeschisa (Розетка для откр. уст.РС620-3-ГБ)	buc	17,000	25,83	439,11
9.	1010002	Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5мм2	m	170,000	22,08	3 753,60
10.	10100020	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, lainstalatie inchisa (Выключательодноклава. для скрытой уст.ВС-10-1-0-ЛБ)	buc	7,000	15,00	105,00
11.	10100021	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat,la instalatie inchisa (Выключатель2-хклав. для скрытой проводкиВС10-2-0-ЛБ)	buc	7,000	18,33	128,31
12.	1010003	Cablu КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5мм2	m	110,000	13,08	1 438,80
13.	1010008	Corpuri de iluminat cu LED 40W SquareLed Panel	buc	6,000	415,83	2 494,98
14.	1010009	Corpuri de iluminat cu LED 52W GridLight	buc	14,000	224,16	3 138,24
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,250	12,00	63,00
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,173	25,00	4,32
17.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,122	25,00	3,05
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,280	25,00	357,00
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,400	22,00	30,80

20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,079	75,00	5,93
Total materiale de constructii						49 246,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,073	15,00	31,08
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	11,928	22,00	262,42
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,928	15,00	178,92
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,146	15,00	32,19
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,748	15,00	11,22
6.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,005	15,00	210,08
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,088	25,00	27,20
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,821	25,00	70,52
Total utilaje de constructii						823,63

Total	lei	55 605,21
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 245,46
Transportarea materialelor	7,00 %	3 447,23
Cheltuieli de regie	76,00 %	4 206,88
Beneficiu de deviz	3,40 %	2 193,17
Total	100,00 +	66 697,95
TVA	20,00 %	13 339,59

Total deviz:

80 037,54

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de

Muzica#C.Porumbescu#

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Scaune

Valoarea de deviz 212 671,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,600	35,48	588,97
		Total manopera				588,97

Materiale:

1.	1345241524115	Scaune	buc	166,000	1 050,00	174 300,00
		Total materiale de construcții				174 300,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	177 226,47
TVA	20,00 %	35 445,29

Total deviz:

212 671,76

6

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a Salii Festive din
cadrul Liceului

Investitor Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Сборка немонтируемого оборудования(0,5%)	set			3,55
						3,55
	1	Muncitor	h-om	0,1000	35,48	3,55
		2. Valoarea utilajului				
2		Кресло для актового зала"пилот-мини"	buc			1 050,00
						0,00
	1345241524115	Scaune	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

Investitor
Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Scaune

Valoarea de deviz 212 671,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Сборка немонтируемого оборудования(0,5%)	set	166,000	3,55 3,55	588,97 588,97
		<i>Total</i>	lei			588,97
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			132,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			41,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			44,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			27,45
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				834,87 588,97
		2. Valoarea utilajului				
2		Кресло для актового зала "пилот-мини"	buc	166,000	1 050,00 0,00	174 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			174 300,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 091,60
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				176 391,60
		Total	lei			177 226,47
		TVA	20,00 %			35 445,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				212 671,76 588,97

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de

Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 440 080,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,740	35,48	26,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,000	35,48	496,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,125	35,48	1 636,52
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,388	35,48	3 810,13
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,760	35,48	807,52
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,859	35,48	1 910,92
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	765,937	35,48	27 175,45
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,240	35,48	1 463,19
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	263,000	35,48	9 331,23
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,600	35,48	340,61
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,800	35,48	596,06
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,800	35,48	7 833,98
13.	7422010060100	Timplar	h-om	679,140	35,48	24 095,88
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,900	35,48	635,09
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,474	35,48	5 941,99
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,662	35,48	2 719,97
Total manopera						88 821,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,200	5,00	96,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	218,675	5,00	1 093,38
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,978	195,00	385,71
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,454	195,00	673,52
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,175	5,60	118,58
6.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	7,080	3 335,00	23 611,80
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	358,470	0,07	25,09
8.	2030112947735	Coltar metalic	m	259,080	3,50	906,78
9.	20301129477351	Coltar metalic briu dinlemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m	143,820	45,00	6 471,90
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	187,436	22,00	4 123,59
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 179,000	0,50	589,50
12.	2320166200676	White spirit	kg	6,000	18,00	108,00
13.	2320166200729	Parchetin	l	1,177	22,00	25,89
14.	2413217300010	Cleme	buc	24,480	24,16	591,44

15.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	44,250	2,60	115,05
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,375	10,75	165,28
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	145,400	25,50	3 707,70
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,200	41,60	174,72
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,600	41,60	399,36
20.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	67,260	75,00	5 044,50
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,800	18,00	86,40
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,895	21,60	213,74
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,975	15,00	89,62
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,800	15,00	27,00
25.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	53,100	18,00	955,80
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,000	22,00	132,00
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,911	2,60	54,37
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,500	1,60	1 010,40
29.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 682,189	5,60	9 420,25
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	165,100	1,00	165,10
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,127	4,60	497,38
32.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	28,458	25,00	711,45
33.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	33,201	6,50	215,81
34.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,476	80,00	438,08
35.	2670112204051	Placi din laminat	m2	218,675	145,00	31 707,88
36.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	151,095	60,70	9 171,46
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	187,750	5,60	1 051,40
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	244,244	7,00	1 709,71
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408	54,20	2 786,31
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	78,540	112,50	8 835,75
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	960,000	14,50	13 920,00
42.	2812106308432	Storuri (Sistem de Cortina + Cortina din material) cu deschidere/inchidere automatizata pentru scenene,cu dispozitiv de deplasare, complet echipate (2 set. x35mp),	m2	35,000	1 904,76	66 666,60
43.	2822115708000	Element de sustinere	buc	17,760	3,50	62,16
44.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,728	27,75	353,20
45.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,996	17,50	69,93
46.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,000	335,00	1 005,00
47.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	4,868	17,00	82,75
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,800	30,00	144,00
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,000	0,35	30,80
50.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,240	105,00	1 285,20
51.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	666,000	0,08	53,28
52.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	296,000	0,09	26,64
53.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	790,000	0,50	395,00
54.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	60,940	15,00	914,10
55.	2874136313300	Diblu din metal	buc	299,200	0,50	149,60
56.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,240	15,83	193,76
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,480	52,50	1 285,20
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,240	125,00	1 530,00
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,240	60,00	734,40
60.	2875276305105	Conector	buc	65,712	3,00	197,14
61.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 548,632	0,01	25,48
62.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	221,250	2,60	575,25
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,711	30,00	21,33
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,680	1,98	15,21

65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,485	20,47	30,41
66.	4100126202818	Apa	m3	1,955	20,47	40,02
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,125	5,60	28,70
Total materiale de construcții						207 542,86

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,010	15,00	75,14
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,655	15,00	39,82
3.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	88,500	25,00	2 212,50
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,065	25,00	176,62
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,081	15,00	226,22
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,652	25,00	116,30
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,156	15,00	47,34
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,845	25,00	71,12
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,565	15,00	8,47
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,070	45,00	768,15
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,594	25,00	164,85
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	200,00	258,00
Total utilaje de construcții						4 164,53

Total	lei	300 528,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 984,84
Transportarea materialelor	7,00 %	14 528,00
Cheltuieli de regie	5,86 %	19 633,44
Beneficiu de deviz	3,40 %	12 058,95
Total	100,00 +	366 734,14
TVA	20,00 %	73 346,83

Total deviz:

440 080,9

7

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de

Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a Salii Festive din
cadrul LiceuluiInvestitor Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Двери, подоконники				
1	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замокврезной)	buc			425,80 88,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	7422010060100	Timplari	h-om	2,4200	35,48	85,86
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	335,00	335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		1.2. Ferestre				
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montateaparent: parapeti si panouri despartitoarepentru balcon (Grile de pritectie pentrugeamuri)	kg			24,44 9,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,48	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,98	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,60	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
3	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			45,12 35,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	22,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	41,60	2,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,60	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		1.3. Полы				
		1.3.1. тип 1 - intrare				
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet destejar sau fag (Разборка теплых полов -паркетных полов из дуба или бука)	m2			20,92 19,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,48	9,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	22,00	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150 de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч.раствором M150)	m2			54,66 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			97,65 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate pe suport existent	m2			144,15 115,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	35,48	80,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	35,48	34,42
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	25,00	15,11
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	6,50	4,58
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	30,00	0,45
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит -плнтусы на клею)	m			51,55 17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3.2. тип 2 - Platforma(л.16)				
9	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat dinplaci din fibre de lemn (PFL) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplusezate pe un strat de egalizare de nisip de2 cm grosime (Подстилающий слой подпола из фанеры OSB толщ.15мм)	m2			84,57 15,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	60,70	63,73
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,43 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложкина существующую основу, включаядеревянные плитнуса и зачистку, впомещениях более 16 м2)	m2			225,65 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
12	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m			60,81
						54,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,00	0,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Coltar metalic	m	1,0200	3,50	3,57
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.3.3. тип 3- scena (л.19)				
13	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplusezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой подпола из фанеры OSB толщ. 15мм)	m2			84,57
						15,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	60,70	63,73
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,44
						8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" с прокладкой синтетической подложки существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			225,65
						46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
16	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m			60,81
						54,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,00	0,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Coltar metalic	m	1,0200	3,50	3,57
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.3.4. тип 4- trepte SC-1si SC-2				
17	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplusezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой подпола из фанеры OSB толщ. 15мм)	m2			84,57
						15,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	60,70	63,74
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,44 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			225,65 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
20	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m			60,81 54,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,00	0,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Coltar metalic	m	1,0200	3,50	3,57
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		1.3.5. тип 5 оси 3-5 (Л.7)				
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,65 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,44 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			225,65 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
24	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m			60,81 54,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Coltar metalic	m	1,0200	3,50	3,57
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		2. Внутренняя отделка				
		2.1. Потолки				
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santierdin ghips-carton, grosime 12,5 mm pestructura din profile zincata: suprafetetavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке изогнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре изоцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			171,23 90,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,48	81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,75	23,86
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198,41 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,50	118,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
30	RpCO49D	Confectii din lemn: grile la tavane cupanouri din baghete de stejar (latime 25cm)	m			561,49 189,82
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	35,48	177,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	17,00	0,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,50	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	1,00	0,44
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	3 335,00	266,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	2,60	1,30
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,60	6,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	75,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	18,00	10,80
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
31	RpCO49D	Confectii din lemn: grile la tavane cupanouri din baghete de stejar (latime 45cm)	m			561,49 189,82
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	35,48	177,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	17,00	0,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,50	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	1,00	0,44
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	3 335,00	266,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	2,60	1,30
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,60	6,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	75,00	57,00
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	18,00	10,80
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2.2. Стены				
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
33	CG06A1	Briu din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cusuruburi din alama la pereti- (briu dinlemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m			77,60 29,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	35,48	25,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,00	0,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Coltar metalic briu dinlemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
34	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m			561,49 189,82
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	35,48	177,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	17,00	0,93
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,50	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	1,00	0,44
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	3 335,00	266,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	2,60	1,30
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,60	6,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	75,00	57,00
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	18,00	10,80
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2.3. Amenajarea scenei				
35	CK32B	Storuri (Sistem de Cortina + Cortina din material) cu deschidere/inchidere automatizata pentru scene, cu dispozitiv de deplasare, complet echipate (2 set. x35mp), k=2 к труд.	m2			1 962,89 56,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,48	42,58
	2812106308432	Storuri (Sistem de Cortina + Cortina din material) cu deschidere/inchidere automatizata pentru scene, cu dispozitiv de deplasare, complet echipate (2 set. x35mp),	m2	1,0000	1 904,76	1 904,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	1,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,50	0,50
		2.4. Diferite				
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,77
						12,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,16	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,83	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
37	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			107,50
						107,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	35,48	107,50
38	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			19,51
						19,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	35,48	19,51
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

Investitor
Liceul-internat Republican de
Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 440 080,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Двери, подоконники				
1	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замокврезной)	buc	3,000	425,80 88,70	1 277,40 266,10
		Total Двери, подоконники Inclusiv salariu				1 277,40 266,10
		1.2. Ferestre				
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montateaparent: parapeti si panouri despartitoarepentru balcon (Grile de pritectie pentrueamuri)	kg	960,000	24,44 9,22	23 461,10 8 855,81
3	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	60,000	45,12 35,48	2 707,32 2 128,80
		Total Ferestre Inclusiv salariu				26 168,42 10 984,61
		1.3. Полы				
		1.3.1. тип 1 - intrare				
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet destejar sau fag (Разборка теплых полов -паркетных полов из дуба или бука)	m2	47,100	20,92 19,16	985,47 902,40
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150 de 3 cm grosimecu fata	m2	47,100	54,66 24,84	2 574,47 1 169,77

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Стяжка цем.-песч.раствором M150)				
6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir": grosime 10 mm	m2	47,100	97,65 8,30	4 599,13 391,03
7	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate pe suportexistent	m2	47,100	144,15 115,31	6 789,69 5 431,10
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит -плинтусы на клею)	m	56,900	51,55 17,74	2 933,28 1 009,40
		Total тип 1 - intrare Inclusiv salariu				17 882,04 8 903,70
		1.3.2. тип 2 - Platforma(л.16)				
9	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat dinplaci din fibre de lemn (PFL) moi,poroase bitumate si antiseptizate simpluasezate pe un strat de egalizare de nisip de2 cm grosime (Подстилающий слой подпола из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	61,500	84,57 15,97	5 201,17 981,91
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	61,500	17,43 8,87	1 072,25 545,50
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложкина существующую основу, включаядеревянные плинтуса и зачистку, впомещениях более 16 м2)	m2	61,500	225,65 46,12	13 877,35 2 836,62
12	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic)montat la colturile treptelor si marginilecanalelor pentru acces	m	85,000	60,81 54,99	5 169,19 4 674,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total тип 2 - Platforma(л.16)				25 319,96
		Inclusiv salariu				9 038,52
		1.3.3. тип 3- scena (л.19)				
13	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat dinplaci din fibre de lemn (PFL) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplusezate pe un strat de egalizare de nisip de2 cm grosime (Подстиляющий слой подпола из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	62,700	84,57 15,97	5 302,68 1 001,07
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	62,700	17,44 8,87	1 093,18 556,15
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложкина существующую основу, включаядеревянные плитуса и зачистку, впомещениях более 16 м2)	m2	62,700	225,65 46,12	14 148,00 2 891,98
16	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic)montat la colturile treptelor si marginilecanalelor pentru acces	m	85,000	60,81 54,99	5 169,19 4 674,49
		Total тип 3- scena (л.19)				25 713,05
		Inclusiv salariu				9 123,69
		1.3.4. тип 4- trepte SC-1si SC-2				
17	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat dinplaci din fibre de lemn (PFL) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplusezate pe un strat de egalizare de nisip de2 cm grosime (Подстиляющий слой подпола из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	19,700	84,57 15,97	1 666,10 314,53
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	19,700	17,44 8,87	343,47 174,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate				
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложкина существующую основу, включаядеревянные плитуса и зачистку, впомещениях более 16 м2)	m2	19,700	225,65 46,12	4 445,26 908,64
20	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic)montat la colturile treptelor si marginilecanalelor pentru acces	m	54,000	60,81 54,99	3 283,96 2 969,68
		Total тип 4- trepte SC-1si SC-2 Inklusiv salariu				9 738,79 4 367,59
		1.3.5. тип 5 оси 3-5 (л.7)				
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,300	97,65 8,30	6 083,39 517,23
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	62,300	17,44 8,87	1 086,21 552,60
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ExtremeDecor-No EPL117, "насухо" спрокладкой синтетической подложкина существующую основу, включаядеревянные плитуса и зачистку, впомещениях более 16 м2)	m2	62,300	225,65 46,12	14 057,80 2 873,52
24	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic)montat la colturile treptelor si marginilecanalelor pentru acces	m	30,000	60,81 54,99	1 824,42 1 649,82
		Total тип 5 оси 3-5 (л.7)				23 051,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 593,17
		Total Покрытия Inclusiv salariu				101 705,66 37 026,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				129 151,48 48 277,38
		2. Внутренняя отделка				
		2.1. Потолки				
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santierdin ghips-carton, grosime 12,5 mm pestructura din profile zincata: suprafetetavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке изогнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре изоцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	14,800	171,23 90,12	2 534,20 1 333,77
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,800	198,41 78,06	14 840,77 5 838,59
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	102,500	24,40 19,51	2 501,22 2 000,19
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,500	2,96 1,06	303,08 109,10
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,500	32,89 19,51	3 371,73 2 000,18
30	RpCO49D	Confectii din lemn: grile la tavane cupanouri din baghete de stejar (latime 25cm)	m	25,500	561,49 189,82	14 318,07 4 840,36
31	RpCO49D	Confectii din lemn: grile la tavane cupanouri din baghete de stejar (latime 45cm)	m	25,500	561,49 189,82	14 318,07 4 840,36
		Total Потолки Inclusiv salariu				52 187,14 20 962,55

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Стены				
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	261,000	32,89 19,51	8 585,58 5 093,15
33	CG06A1	Briu din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cusuruburi din alama la pereti- (briu dinlemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m	141,000	77,60 29,45	10 941,38 4 152,23
34	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	37,500	561,49 189,82	21 055,99 7 118,18
		Total Стены Inclusiv salariu				40 582,95 16 363,56
		2.3. Amenajarea scenei				
35	CK32B	Storuri (Sistem de Cortina + Cortina din material) cu deschidere/inchidere automatizata pentru scenene,cu dipozitiv de deplasare, complet echipate (2 set. x35mp), k=2 к труд.	m2	35,000	1 962,89 56,77	68 701,08 1 986,88
		Total Amenajarea scenei Inclusiv salariu				68 701,08 1 986,88
		2.4. Diferite				
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000	187,77 12,42	9 013,17 596,06
37	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	107,50 107,50	537,52 537,52
38	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,000	19,51 19,51	97,57 97,57
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	51,60 0,00	258,00 0,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				9 906,26 1 231,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				171 377,43 40 544,14

		Total	lei	300 528,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 984,84
		Transportarea materialelor	7,00 %	14 528,00
		Cheltuieli de regie	5,86 %	19 633,44
		Beneficiu de deviz	3,40 %	12 058,95
		Total	100,00 +	366 734,14
		TVA	20,00 %	73 346,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		440 080,97 88 821,52

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul-internat Republican de

Muzica#C.Porumbescu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Liceul-Internat Republican de muzica Ciprian Porumbescu
Reparatia capitala a salii festive din cadrul liceului**

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2019												2020											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Iluminare																								
2.	Scaune																								
3.	Lucrari de constructie																								

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti ”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 18/01620 din 23.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

684 109.65 lei

11 759.84\$

b) finală

(la data finalizării contractului)

684 109.65 lei

11 759.84 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b)

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 27.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>23 886.49 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>23 886.49 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

h) contractată _____

i) efectiv realizată _____

j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.07.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatia cantinei LT „M.Sadoveanu”, or.Hincesti**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 11.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **LT „Mihail Sadoveanu”**

4. Adresa beneficiarului: **Or.Hincesti, str.M.Sadoveanu 26**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 198 583.06 lei** **66 905.75 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 313 139.72 lei** **73 300.38 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **2 (luni)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01 din 11.12.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Acoperisului și Fatadei Scolii de Arte Straseni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 54 din 21.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or..Straseni**

4. Adresa beneficiarului: **or.Straseni, str.M.Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **2 149 978.91 lei** **120 385.62 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **2 472 390.77 lei** **138 438.71 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.02 din 02.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

INVESTITOR Consiliul Raional Hincesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 din 2018

privind lucrarea Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

executată la obiectul Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

în cadrul contractului nr.18/03264 din 04.09.2018 încheiat între _____

Pentru lucrările de Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de
nu este cazul
_____ la _____, cu valabilitate până la _____.
2. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ **2018**, fiind
format din:
Președintele comisiei:
Ghenadie BUZA - Presedintele raionului Hincesti
Membrii comisiei:
Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti
Maria RAȘCU- șef al Secției Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri
Alexandru BOTNARI – primarul mun.Hîncești
Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești
Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești
Simion CIOARĂ – responsabil tehnic
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Invitați
Ghenadie CERESĂU - antreprenor SRL „Mega Con Service”
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentați scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția La terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările se recomandă spre recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală

or. Hîncești raionul Hîncești _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală _____,

numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghenadie BUZA

Membrii: Galina ERHAN

Maria RAȘCU

Alexandru BOTNARI

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

” ” 201_



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

” ” 201_



APROBAT

Grupului de lucru al
Primăriei Strășeni

L.S.



PROCES-VERBAL
de constatare a lucrărilor suplimentare neprevăzute

or.Strășeni

“ ” _____ 20 _____

Comisia, constituită din:

Reprezentații beneficiarului:

1. Valentinelă Costan - Primar al mun. Strășeni
2. Nicolaeșcu Lucia - Arhitect - șef mun. Strășeni
3. Calușcă Elena - șef construcții, șef. comun. mun. Strășeni
4. Pirviciu Valeriu - responsabil tehnic
5. Bobeica Mihail - Director Școala de Arte
6. _____
7. _____

și reprezentanții antreprenorului:

- Ghenadie Ceresău - Administrator “MegaCon Service” SRL
Ruslan Levenco - Diriginte de șantier “MegaCon Service” SRL

În urma vizitei la șantier și examinării caietului de sarcini, comisia a constatat necesitatea executării lucrărilor suplimentare neprevăzute, la contractul **nr.54** din **”21” august 2017** **“Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de Arte”**, după cum urmează:

Lucrările constatate:

Nr/o	Denumirea lucrărilor	U/m	Cantitatea	Motivul
1	1. Пояса и выпуски арматуры для стоек отм.9,950 и 10,050 Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Пояса по разр.1-1, 2-2, 3-3 из бетона В20)	m3	8,430	Conform devizului de cheltuieli, cantitatea de beton armat preconizată pentru executarea centurii la cota 9,950 și 10,050, este mai mică față de cea necesară. Cu scopul executării volumului de lucrări conform proiectului este necesar suplینirea cantității de beton.

Concluzii:

În rezultatul factorilor expuși neexecutarea lucrărilor suplimentare neprevăzute, poate aduce la imposibilitatea utilizării funcționale a acoperișului și a clădirii și poate împiedica executarea calitativă și conformă a lucrărilor prevăzute în proiect.

Volumul de lucrări suplimentare neprevăzute **majorează valoarea contractului cu 322 411,86 lei, inclusiv TVA.**

Formularele de Deviz nr.7,3,5 se anexează la prezentul Proces-Verbal.

Reprezentantii beneficiarului

1. Valentina Coșian

2. Nicolaeșcu Leida Ann



3. Calmiș Elena

4. Valeriu Poiată

5. Bobocșu Mihail

6. _____

7. _____



Reprezentatii antreprenorului:

Ceresău Ghenadie - Administrator "MegaCon Serv

Ruslan Levenco - Diriginte de șantier "MegaCon



(Handwritten signature)

INVESTITOR:
PRIMĂRIA MUN.STRĂȘENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 13.11.2018

privind lucrarea **RECONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI** executată la obiectul **ȘCOALA DE ARTE DIN mun. STRĂȘENI** în cadrul contractului **nr. 54** din **21 august 2017** și contractul **nr.44** din **26 aprilie 2018** încheiat între **Primăria mun. STRĂȘENI** și **SC"MEGACON SERVICE"SRL** pentru lucrările de **RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI ȘCOLII DE ARTE.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.040**, eliberată de **primăria mun. STRĂȘENI** la **24 August 2017**, cu valabilitate pînă la **31 decembrie 2018**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **noiembrie 2018**, fiind formată din:

Președintele comisiei

Casian Valentina – Primar mun. Strășeni

Membrii comisiei:

Calmîș Elena – specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Nicolaescu Luiza – arhitect-șef primăria mun. Strășeni

Bobeica Mihail – director al Școlii de Arte mun. Strășeni

Nestor Claudia – consilier municipal

Sîrbu Doina – consilier municipal

Poiată Valeriu - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:
Ceresău Ghenadie, manager SC" Megacon Service" SRL – antreprenor
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea imobilului conform destinației
- amenajarea teritoriului aferent

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 800112317, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 37, mun. Strășeni, r-ul Strășeni destinația Instituție Publică, compus din următoarele construcții Scoala de Arte, blocul principal suprafața la sol 2734.6 m², suprafața totală 8005.5 m², numărul de etaje D+P+2E, conform informației despre bunul imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1filă și _____ anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 13.11.2018 la ora 10.00 în 5 (~~cinci~~) ~~exemplare~~.

9. Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Casian Valentina _____

Membrii comisiei:

Calmîș Elena _____

Nicolaescu Luiza _____

Bobeica Mihail _____

Nestor Claudia _____

Sîrbu Doina _____

Poiată Valeriu _____

10. Lucrarea Reconstrucția acoperișului și fațadelor Școlii de Arte din mun. Strășeni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)

INVESTITORUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 2.12.17

Obiectul Reparația cantinei este executat în cadrul contractului nr. 45 din "11" august 2017

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____ de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Borza Vasile, președintele CP
Ștefan Galus, șef de șif
Răducanu Maria, șef secție EUCD
Oșteru Vasile, șif
Cojocaru Maria, directorul liceului
Bobea Lidia, contabil
Ușăru Sergiu, administratorul persoane
Botnari Alexandra, primarul mun. Hancești

(numele, prenumele):

2. Au mai participat la recepție: Cioara Ionuț, responsabil tehnic
Carion Vasile, agent economic

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:


- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: _____



Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiștii:

Președinte: Berza Vladimir

Membri:

1. Ștefan Moldovan




2. Razvan Marica

3. Bojica Grolta

4. Valeriu

5. Cotovanu Marica

6. Ureanu Sergiu



" " _____

L.Ș. _____

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul
- la -, cu valabilitate până la -

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHILEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **5301206609**, adresa poștală: **mun.Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hîneu 130**, destinația **activități culturale**, compus din următoarele construcții **2**, suprafața la sol **1667,3 m²**, suprafața totală **2441,6m²**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **-** anexe numerotate, cu un total de **1** file, a fost încheiat astăzi **23 iulie 2019** la **-** în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" 23 " 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 07 2019



INVESTITOR Consiliul Raional Hincesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 din 27.11. 2018

privind lucrarea Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

executată la obiectul Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

în cadrul contractului nr. 1701620 din 23 mai 2018 încheiat între _____

Pentru lucrările de Reparația Casei de Cultură din mun.Hîncești , etapa I

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de _____
nu este cazul
_____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ **2018**, fiind format din:

Președintele comisiei:

Ghenadie BUZA - Presedintele raionului Hincesti

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Maria RAȘCU- șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Alexandru BOTNARI – primarul mun.Hîncești

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - antreprenor SRL „Mega Con Service”

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentați scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția La terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală
or. Hîncești raionul Hîncești _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală _____,
numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total
de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghenadie BUZA

Membrii: Galina ERHAN

Maria RAȘCU

Alexandru BOTNARI

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"27" 11. 2018
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"27" 11. 2018
L.Ș. _____
(semnătura)