

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinț” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00** pentru suma fără TVA de **4 445 103 (patru milioane patru sute patruzeci și cinci mii o sută trei) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **889 021 (opt sute optzeci și nouă mii douăzeci și unu) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **8 (opt) luni** calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 02 octombrie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / august / 2020

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **FȘP „Universinț” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 10% (din prețul total oferat) și constituie 533,412 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general


FȘP „Universinț” SRL

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: **I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00**

Nr	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
1	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	1468029
2	Proiectare poduri	Deviz de cheltuieli	1181670
3	Proiectare rețele electrice	Deviz de cheltuieli	212119
4	Examinare sistem rutier	Deviz de cheltuieli	480704
5	Examinare poduri	Deviz de cheltuieli	712881
6	Studii geotehnice	Deviz de cheltuieli	460591
7	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	1024960
8	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	85756
Total:			5626712
Total cu coeficient de piata:		0,79	4445103
Total inclusiv TVA:			5334123

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz

Lucrări proiectare drum

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau $\text{suma} \times \text{preț}$	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum cu lungimea 29 km, categoria tehnică - III, categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 14, C PE=0,85, C = 0,85 reparație	$(542,72+43,04 \times 29) \times 0,85 \times 0,85$	1293,911
2	Proiectare intersecții Categoria de complexitate - II, 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C pE=0,85, Cv=0,25	$195,15 \times 0,85 \times 2 \times 0,25$	82,939
3	Proiectare intersecții, Categoria de complexitate - I, 19 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, Cv=0,25	$166,5 \times 0,85 \times 0,35 \times 0,25 \times 19$	235,285
4	Proiectare accese, Categoria de complexitate - I, 24 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, C=0,75, acces, nota 2, Cv=0,25	$166,5 \times 0,85 \times 0,35 \times 0,75 \times 0,25 \times 24$	222,902
Total:				1835,037
Total valoare deviz cu coeficient de volum:			0,8	1468,029

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



DEVIZ GENERAL

pentru servicii de proiectare de reparatie poduri

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumire lucrarii	Pret, lei
1	Pod la km 3+900	177393
2	Pod la km 5+890	175465
3	Pod la km 15+200	184747
4	Pod la km 16+245	123602
5	Pod la km 19+037	123602
6	Pod la km 19+625	152836
7	Pod la km 24+275	229138
8	Pod la km 26+617	157469
9	Pod la km 28+010	152836
	Total:	1477088
	Total cu coeficient de volum C=0,8	1181670
	TVA, 20%	236334
	Total general, inclusiv TVA:	1418004

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" _____ " _____ a.2020



Comanda Nr.

DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea, km 3+900

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"


Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungime maximala dala - 6,0m Lunguimea podului - 12,60m Latimea podului - 11,00m Gabaritul podului - 8,5m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,92- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,2 - amplasare in curba K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85 x0,92x(1+0,1+0,2+0,5+0,15)	157543	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	157543	19850
	Total :				177393
	TVA 20%				35479
	Total general, inclusiv TVA				212872

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a.2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 5+890

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dale din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 12,6m; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 13,0m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului -1305,20 m.p. Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,91 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K = 1,2 - amplasare in curba K = 1,5 - reconstructie Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85x0,91x(1+0,1+0,2+0,5+0,15)	155830	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	155830	19635
	Total :				175465
	TVA 20%				35093
	Total general, inclusiv TVA				210558

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a.2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 15+200

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dale din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,5m; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 13,0m; Înălțimea pilor - <10,0m; Suprafața podului -1305,20 m.p. Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 1,1 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor K = 1,5 - reconstructie Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,5)x0,94x0,85x1,1 x(1+0,1+0,5+0,15)	164074	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	164074	20673
Total :					184747
TVA 20%					36949
Total general, inclusiv TVA					221696

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" a 2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 16+245

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dale din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 12,6m; Gabaritul podului - 11,4m+2x1,5m Lățimea podului - 14,8m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 1305,20 m.p. K _{fp} = 0,94 - PE K = 0,85 - înălțime pile K = 1,0 - lățime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K _s = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85x1,0x(1+0,1+0,15)	109771	
2	Constructii speciale auxiliare 63% K _v = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	109771	13831
Total :					123602
TVA 20%					24720
Total general, inclusiv TVA					148322

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

"



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 19+037

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dale din beton armat - 6,0m ; Lungimea podului - 12,6m ; Gabaritul podului - 11,6m+2x1,5m Lățimea podului - 14,8m ; Înălțimea pilelor - <10,0m ; Suprafața podului - 1,86,48 m.p. K _{fp} = 0,94 - PE K = 0,85 - înaltime pile K = 1,0 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor K _s = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85x1,0x(1+0,1+0,15)	109771	
2	Constructii speciale auxiliare 63% K _v = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	109771	13831
	Total :				123602
	TVA 20%				24720
	Total general, inclusiv TVA				148322

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

"



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 19+625

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Benefeciar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dale din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,5m; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 10,5m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului -1305,20 m.p. Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,91 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K = 1,5 - reconstrucție Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,5)x0,94x0,85x0,9 1x(1+0,1+0,5+0,15)	135734	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	135734	17102
	Total :				152836
	TVA 20%				30567
	Total general, inclusiv TVA				183403

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

" " V. Severin
a.2020

Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 24+275

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Benefeciar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 4x11,0m Grinzi din beton armat - 11,0m ; Lungimea podului - 44,75m ; Gabaritul podului - 8,5m+2x1,5m Lățimea podului - 13,0m ; Înălțimea pilelor - <10,0m ; Suprafața podului - 1,86,48 m.p. K _{fp} = 0,93 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,97 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor K = 1,5 - reconstrucție K _s = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.2, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(93700+1295x44,75)x0,93x0,85x0,97x(1+0,1+0,5+0,15)	203497	
2	Constructii speciale auxiliare 63% K _v = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	203497	25641
	Total :				229138
	TVA 20%				45828
	Total general, inclusiv TVA				274966

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" " " " " "



Comanda Nr.

DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 24+617

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dale din beton armat - 6,0m ; Lungimea podului - 12,6m ; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 10,5m ; Înălțimea pilelor - <10,0m ; Suprafața podului - 132,30m.p. Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,91 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K = 1,5 - reconstructie Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85x0,91x(1+0,1+0,5+0,15)	139848	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	139848	17621
	Total :				157469
	TVA 20%				31494
	Total general, inclusiv TVA				188963


Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" "

a 2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 28+010

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.


Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dale din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,5m; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 10,5m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 68,25m.p. Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,91 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor K = 1,5 - reconstructie Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,5)x0,94x0,85x0,9 1x(1+0,1+0,5+0,15)	135734	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	135734	17102
	Total :				152836
	TVA 20%				30567
	Total general, inclusiv TVA				183403

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin



DEVIZ
pentru lucrări de proiectare

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Nr. 1	Caracteristica lucrărilor 2	Referire la culegerea de prețuri 3	Calculul costului 4	Costul lei 5,00
1	Reconstructia LEA-10kV, L=2km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.7 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k= 1.13	232*1,4*1.13*21.2*1.2	9337,09
2	Calculul prizei de pamint: 7 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.5: k3=21.2 ind. de preț	44*7*21.2	6529,60
3	Montarea trecerilor peste carosabil : 40 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.8: 1.13 tab	30*40*21.2*1.13*1.2	34496,64
4	Montarea panou de comanda a iluminarii,10 unit	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-10, p.2: k1=1,0 tabel k1=1,15tabel	131*1,0*10*1.15*21.2*2	63875,60
5	Montarea cablului 10kV L=2.5km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4	(68+359*2,5)*1,0*0,8*1,4*21.2	22924,83
6	Iluminarea Stradala 9,5km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	(382+194*9,5)*1*1.15*21.2	65094,60
7	Calculul curentului scurt circuit: 0,4 kV-80, 8buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-51, p.2: tab.1-52, p.1:	80*21.2*8	13568,00
8	Proiectarea retele telecomunicatii aeriene L=3km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-6, p.3:	(171+25*3)*1.06*21.2	6633,73
9	Proiectarea retele telecomunicatii L=3.2km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-4, p.10:	(158+381*3.2)*21.2*1.09*1.2	38189,21
10	Cheltuieli de coordonare			4500,00
	Total valoarea deviz:			265149,30
	Total cu coeficient de volum C=0,8			212119,44
	Total valoarea deviz cu TVA 20%:			254543,33

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Beneficiar: **I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Ofertant: **FSP "Universinț" SRL**

I.	Studiu traficului în intersecții (2 buc.). Numărătoare 12h.					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (2 buc.). Numărătoare 12h x 4zile.	Salariu personalului	16	450		7200
		Mașini și utilaje	4		600	2400
	Total lucrări pe șantier:					9600
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	2	750	1500	
		Inginer	2	550	1100	
	Total lucrări birou:		5,5		4350	
Total I:					13950	
II.	Starea Tehnica					
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275,15	1275,15
	Total lucrări pe șantier:					4649,15
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	4	750	3000	
		Inginer	4	550	2200	
	Total lucrări birou:		10,5		8050	
Total II:					12699,2	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	100	110		11000
		Mașini și utilaje	100		101,06	10106
Total lucrări pe șantier:						21106
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	3	750	2250	
		Inginer	3	550	1650	
	Total lucrări birou:		8		6300	
Total III:						27406
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	95	420		39900
		Mașini și utilaje	95		229	21755
	Total lucrări pe șantier:					61655
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	4	750	3000	
		Inginer	4	550	2200	
	Total lucrări birou:		10		7400	
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	580	66,97		38843
		Mașini și utilaje	580		57,22	33188
	Total lucrări pe șantier:					72030
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	5	750	3750	
		Inginer	5	550	2750	
	Total lucrări birou:		12		8700	

Total IV:						149785
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	2	1100	2200
		Inginer coordonator	1	2	750	1500
		Inginer	1	2	550	1100
Total V:						4800
Total lucrări I+II+III+IV+V:						208640
Asigurare socială și medicală - 22,5%		139917	0,225			31481
Total:						240122
Transport, 18 deplasări		18*185*2*4,0				26640
Total:						266762
Alte cheltuieli 70%		266762	0,7			186733
Total:						453495
Rentabilitatea 6%		453495	0,06			27210
Total:						480704
Total cu TVA 20 %		480704	*1,2			576845

Întocmit: Șef Echipa Investigații sistem rutier

Rogate Gheorghe

Ofertant: Director general "Universinj" SRL

Valeriu Severin



DEVIZ GENERAL

pentru servicii de expertizare tehnica

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumire lucrarii	Pret, lei
1	Pod la km 3+900	81107
2	Pod la km 5+890	83275
3	Pod la km 15+200	66535
4	Pod la km 16+245	78809
5	Pod la km 19+037	78809
6	Pod la km 19+625	77845
7	Pod la km 24+275	89317
8	Pod la km 26+617	79934
9	Pod la km 28+010	77251
	Total:	712881
	TVA, 20%	142576
	Total general, inclusiv TVA:	855457

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" _____ " a. 2020



Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 3+900

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universin" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura din beton armat Schema statica - 2x6,0m Lungimea totala a podului - 12,1m Latimea podului - 16,0m Suprafața podului - 192,0m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,121	18,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,121	9,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,121	29,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3492
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3492	x14,1	49239
15	Incerari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	20x607	12140
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	10x785	7850
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	10x203	2030
20	Total 2, lei:			20		71259
21	Lucrari de teren, 34%					24228
22	Lucrari de birou, 66%					47031
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	24228	2181
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	24228	3392
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	71259	4276
26	Total 3, lei:					81107

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general:

" " " "



V. Severin

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 5+890

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dala din beton armat - 6,0m ; Lungimea podului - 12,1m ; Lățimea podului - 8,0m ; Înălțimea pilelor - <10,0m ; Suprafața podului - 96,8 m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,121	18,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,121	9,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,121	29,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploatare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3492
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3492 x14,1		49239
15	Incerari nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	15x785	11775
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	15x203	3045
20	Total 2, lei:			20		73164
21	Lucrari de teren, 34%					24876
22	Lucrari de birou, 66%					48288
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	24876	2239
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	24876	3483
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	73164	4390
26	Total 3, lei:					83275

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a.2020



Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 15+200

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universin" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dala din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,5m; Lățimea podului - 17,6m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 112,6 m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de către trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentație tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii și a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,065	10,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,065	5,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,065	16,0
6	Elaborarea situației de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara încercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandărilor privind regimul de exploatare și a lucrărilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea și încercarea podului în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3467
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3467	x14,1	48886
15	Încercări nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	6x607	3642
16	Încercări nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	6x785	4710
18	Determinarea rezistenței betonului la îngheț-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	6x203	1218
20	Total 2, lei:			20		58456
21	Lucrări de teren, 34%					19875
22	Lucrări de birou, 66%					38581
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19875	1789
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	19875	2783
25	Organizarea și lichidarea lucrărilor tab.6, p.1, 6%			0,06x	58456	3507
26	Total 3, lei:					66535

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general



a.2020

V. Severin



Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 19+625

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.


Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dala din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,4m; Lățimea podului - 16,9m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 183,96m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de către trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	44					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii și a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,06	9,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,106	45,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,06	14,0
6	Elaborarea situației de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plină	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fără încercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandărilor privind regimul de exploatare și a lucrărilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrări de prelucrare a datelor privind examinarea și încercarea podului în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3504
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3504	x14,1	49408
15	Încercări nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Încercări nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	10x785	7850
18	Determinarea rezistenței betonului la îngheț-desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	10x203	2030
20	Total 2, lei:			20		68393
21	Lucrări de teren, 34%					23254
22	Lucrări de birou, 66%					45139
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	23254	2093
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	23254	3256
25	Organizarea și lichidarea lucrărilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	68393	4104
26	Total 3, lei:					77845

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

"



a.2020

V. Severin

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 24+275

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura mixta Schema statica - 4x11,0m Lungimea totala a podului - 43,75m Latimea podului - 8,80m Suprafata podului - 513,22m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroj", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.1.2.	un pod	4	74,3	74,3
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2,0	37,1	37
3	Examinarea suprasnructurii si a infrastructurii					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.3.3.	100ml	7,51	185,7x0,4375	81,0
4	Masurare pod					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.4.3.	100ml	2,31	74,3x0,4375	33,0
5	Releveul podului					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.5.3.	100ml	9,8	315,7x0,4375	138,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.6.3.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor si deformatiilor de la sarcina de incercare sau proiectata					
	b) grinzi de otel cu inima plina	Partea II p.7.3.	Un tip suprastr.	11	204,3	204,3
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)	Partea II p.10.3.	un pod	11	204,3	204,3
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274,4	274,4
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fara incercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			154		3781
14	C5= 14,1 - actualizare pret	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3781	x14,1	53318
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0,353=803,78 MDL	un element	3	15x803,78	12057
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0,353=1040,29MDL	un test	4	8x1040,29	10403
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0,353=80,84 MDL	un ciclu	8	0x80,84x0	0
19	Determinarea adancimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0,353=269,44 MDL	un element	2	8x269,44	2694
	Total incercari nedistructive:					25154
20	Total 2, lei:			17		78472
21	Lucrari de teren, 34%					26680
22	Lucrari de birou, 66%					51792
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	26680	2401
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	26680	3735
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	78472	4708
26	Total 3, lei:					89317

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin
a.2020

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 26+617

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 2x6,0m Dala din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 12,6m; Lățimea podului - 13,8m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 173,88m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de către trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentație tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii și a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,126	19,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,126	9,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,126	30,0
6	Elaborarea situației de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inimă plină	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fără încercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandărilor privind regimul de exploatare și a lucrărilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrări de prelucrare a datelor privind examinarea și încercarea podului în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3494
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007			3494x14,1	49267
15	Încercări nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Încercări nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	12x785	9420
18	Determinarea rezistenței betonului la îngheț-desgheț	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	12x203	2436
20	Total 2, lei:			20		70228
21	Lucrări de teren, 34%					23878
22	Lucrări de birou, 66%					46350
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	23878	2149
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	23878	3343
25	Organizarea și lichidarea lucrărilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	70228	4214
26	Total 3, lei:					79934

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

_____ a.2020 V. Severin



Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 26+617

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universin" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Dala din beton armat - 6,0m; Lungimea podului - 6,5m; Lățimea podului - 12,8m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului - 83,20m.p.	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de către trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentație tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii și a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,065	10,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,065	5,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,065	16,0
6	Elaborarea situației de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fără încercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandărilor privind regimul de exploatare și a lucrărilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrări de prelucrare a datelor privind examinarea și încercarea podului în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3467
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3467	x14,1	48886
15	Încercări nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Încercări nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	10x785	7850
18	Determinarea rezistenței betonului la îngheț-desgheț	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	10x203	2030
20	Total 2, lei:			20		67871
21	Lucrări de teren, 34%					23076
22	Lucrări de birou, 66%					44795
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	23076	2077
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	23076	3231
25	Organizarea și lichidarea lucrărilor tab.6, p.1, 6%			0,06x	67871	4072
26	Total 3, lei:					77251

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general:

" " a.2020



DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7
R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	120	11	1,00	1320
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	205	12	1,00	2460
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	85	16	1,00	1360
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		210	10	1,00	2100
2.1	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 246 § 2	mon.			14	1,00	0
2.2	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 246 § 3	mon.			16	1,00	0
2.3	Monolite de la ad. > 30m	Tab. 246 § 4	mon.			18	1,00	0
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	103	3,2	1,320	435
Total lucrări de teren								7675
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	7675	1,25	672
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 2	%		14	8347	1,4	1636
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	8347	2,00	1002
Total cap. I								10984
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 § 4	determ.		210	13,00	1,00	2730
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 § 44	determ.		60	5,10	1,00	306
9	Componența granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 § 15	determ.		60	1,90	1,00	114
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		40	2,50	1,00	100
11	Forfecare neconsolidată	Tab. 295 § 53, 48	determ.		30	21,00	1,00	630
12	Analiza chimică a apei	Tab. 299 § 90	determ.		15	7,30	1,00	110
13	Determinări umiditate optimală	Tab. 295 § 6	determ.		30	20,00	1,00	600
Total cap. II								4590
III. Lucrări de birou								
14	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 § 1	M.	II	410	3,5	1,15	1650
15	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 § 6	%		20	7675	1,15	1765
16	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	4590	1,15	1056
17	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 § 1	%		10	2706	1,15	311
Total lucrări de birou								4782
18	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	19354	1,0	968
Total rub.								21324
19	coef. k-1,08 la salariu					21324	1,08	23030
20	total lei K=20					23030	20,0	460591
19	Acumulări plan %					460591	1,0	460591
21	TVA - 20%					460591	0,2	92118
TOTAL DEVIZ (LEI)								552710

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: **IS "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - III	tab. 8, p. 1	km	2	22276	1,15	1,15	29	742905
	Total de câmp I								742905
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 1	km	2	8278	1,75	1,75	29	420109
	Total lucrări camerale II								420109
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		742905	1,00	1,00		35659
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		778564	1,00	1,00		46714
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	4,60%		778564	1,00	1,00		35814
	Total III								118187
	Total I + II +III								1281200
	Total cu coeficient de volum C=0,8								1024960

Ofertant: **Director general FȘP "Universinij" SRL**
V. Severin



Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **FSP "Universin" SRL**

Denumirea beneficiarului: **I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	5	29
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	3	182
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	6	70
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	4	111
5	Total lucrări în teren							392
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări GC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	392	1,25	0,09			44
7	Total lucrări în teren și transport intern		392	+	44	=		436
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări GC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	436	2,5	0,06			65

9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	436	0,14	1,4			85
10	Total lucrări în teren și transport							586
11	Determinarea scurgerii maxime cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		17	378
12	Determinarea scurgerii maximale prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			15	228
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1353
14								
15	Total lucrări camerale						rub =	1959
16								
17	Total lucrări camerale și de teren			586	+	1959	=	2545
18								rub
19	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	20	Scrisoarea Min Finante №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 16,8	20	x	2545	=	lei 50897
20	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	0,5	1181670		lei	34859
21	TOTAL						lei	85756
23	TVA 20%		20	%			lei	17151
24	TOTAL cu TVA						lei	102908

**Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin**

