

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria mun. Bălți, p-ța Independenței 1, MD-3100

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1750252284754](#) din 18.06.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reparația podului de pa str. Babinski din mun. Bălți, noi SC,, Poduri Prim'' SRL , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Veaceslav Țerna
(semnătura autorizată)

Digitally signed by Țerna Veaceslav
Date: 2025.07.03 14:32:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria mun. Bălți, p-ța Independenței 1 MD 3100
(denumirea autorității contractante și adresa completă) -

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația podului de pa
str. Babinski din mun. Bălți**
prin procedura de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1750252284754](#) din 18.06.2025,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de **18.08.2025**, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 01.07.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Veaceslav Țerna

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație apodului pr drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/449 din 27.11.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei, 12a,
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general

7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
<u>a) inițială</u>	<u>/ 10 625 695,90/</u>	<u>/ 611 726,82/</u>
(la data semnării contractului):		
<u>b) filiala</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 20 luni
 - b) efectiv realizată 20 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 13.04.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 01.07.2025
Semnat: _____
Nume: Veaceslav Țerna
Funcția în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV:45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/449

24 octombrie 2015



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02173 din 12.10.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 74 din 29.09.2015, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 2251730336 deschis la „Moldindconbank” S.A., fil. Zorile, or. Chișinău, c/b MOLDMD2X330, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.C. "Poduri Prim" S.R.L.** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel. (022) 214131, fax. (022) 214161, c/f 1005600045113 cont de decontare 222400026337150 deschis la „Victoriabanc” S.A., fil. nr. 26, or. Chișinău, MFO VICBMD2X469, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 023014 din 16.11.2005 valabilă până la 16.11.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin directorul dl Veaceslav Țerna.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – **septembrie 2016**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa



cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **10 625 695,90 (zece milioane șase sute douăzeci și cinci mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 90 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2017.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

„Moldindconbank” S.A.


fil. Zorile, or. Chișinău

c/b MOLDM2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef

Gheorghe Curmei



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1

c/f 1005600045113

c/d 222400026337150

„Victoriabanc” S.A.


fil. nr. 26, or. Chișinău

c/b MFO VICBMD2X469

c/TVA 0605575

Director

Veaceslav Terna



Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 13 aprilie 2018

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău – Criuleni, km 19, executate în cadrul contractului nr. 11-18/449 din 27.10.2015, acordurilor adiționale nr. 1 din 19.09.2016, nr. 2 din 29.11.2016 nr.3 din 29.11.2016 și nr. 4 din 29.11.2016, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 din 08.12.2015 eliberată de Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni, cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 16 din 05 aprilie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi vineri 13 aprilie 2018 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| a.) Președinte | Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | I. Lungu | - | șef, direcția construcții, gospodărie comunală și arhitectură al Consiliului Raional Criuleni. |
| | A. Dosca | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | T. Macari | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | Ș. Mantaluța | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Criuleni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant V. Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
- b.) proiectant A. Cekan - inginer - șef proiect, S.R.L. „Injproiect”
- c.) responsabil tehnic P. Anii - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- a.) cartea tehnică
- b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
- c.) informația investitorului privind comportarea construcției în perioada de exploatare de la recepție la terminarea lucrărilor din data de (22.12.2017) pînă la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.

5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- a.) lucrările de construcție a podului au fost complet terminate la data de (22.12.2017).
- b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție ~~fară~~ rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.

6. Lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.

7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”

8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2015 sfîrșitul lucrărilor octombrie 2017

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Poduri Prim”
7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
8. lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2014**

9. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

Pod cu 3 deschideri conform schemei 3 x 21,0 m, infrastructura podului reprezintă 2 culee și 2 pile din elemente prefabricate din beton armat, suprastructura podului este alcătuită din grinzi de beton armat cu 5 grinzi pe o deschidere cu lungimea grinzilor – 21 m, lungimea podului – 68,12 m, lățimea podului - 10,90 m, gabaritul podului G 10,6 ÷ 2 x 1,0 m, sarcinile de calcul - A 11 și HK 80, îmbrăcămintea rutieră a părții carosabile a podului este din beton asfaltic, lățimea părții carosabile - 7,6 m, parapet pietonal - 136 m.l, parapet de siguranță - 415 m.l.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **12,65 mln. lei, inclusiv LCM - 12,02 mln. lei.**
11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **14 297 818,39 lei, inclusiv LCM - 13 542 736,44 lei,** care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.
12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate abateri de la proiect nu au fost depistate.
13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *față* obiectii a recepției.
14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi, *joi 14 mai* 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașa

Membri:

A. Cuculescu

V. Cotruță

I. Alexa

P. Spînu

L. Bercea

V. Macari

V. Zgărdan

V. Berna

A. Ceca

V. Morgoci

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

se recomandă spre recepție finală

17.02.

2015

semnătura

funcția, numele, prenumele

16. Lucrarea privind reparația podului pe drumul L 290 Ordășei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ

Direcția construcții și reparații
capitale I.S. „ASD”

mai 2015

L.S.

V. Cotruță

PRIMITĂ

Direcția întreținere drumuri și poduri
I.S. „ASD”

mai 2015

L.S.

P. Triboi

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L 4756 M14-Florești-Cobușca Veche-Anenii Noi, km 16,2
2. Numărul și data contractului: 11-18/492 din 16.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	18 791 858	1 043 992
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 13 luni
 - b) efectiv realizată 13 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.31 din 21.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.07.2025

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC Poduri Prim SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
16/02300/001 data 22.11.2016
Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/492 privind achiziția prin Licitație Publică

"16" 11 2016

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 16/02300 din 30.09.2016, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucureiei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Teleman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C. "Poduri Prim" S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel/fax. 022 214161, email: poduri@starnet.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 050382 din 25.11.2015 valabilă până la 24.11.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul general dl Veaceslav Țerna în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2, Cod CPV: 45221119-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **13 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Diagolen

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **18 791 858 (optesprezece milioane șapte sute nouăzeci și una mii opt sute cincizeci și opt lei) inclusiv TVA.**
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice (**nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale**).

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu

- la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente

Orășul

- acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Redat

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

Orășan

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Dragă



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **30 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"


S.C. "Poduri -Prim" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A. "Victoriabank", fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"
Director general interimar
Veaceslav Telean



"Antreprenor general"
Director general
Veaceslav Terna



Ord. 406



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 31 din 21 Decembrie 2018

Privind „Lucrările de reparație a podului peste riul Bîc amplasat pe drumul L476 M14 Florești – Cobusca Veche – Anenii Noi, km 16 +200”, executate în cadrul contractelor nr.11-18/492 din 16.11.2016, nr.11-18/418 din 02.10.2018, nr.106-14/522 din 26.11.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 12.07.2017, nr.2 din 25.08.2017, nr.3 din 18.06.2018, nr.4 din 02.10.2018, nr.5 din 26.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 20.12.2016 eliberată de Primăria or. Anenii Noi.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 105 din 17 decembrie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi, 21 Decembrie 2018 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|------------|---|---|
| a.) Președinte | Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Grosu | - | șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | S. Ocnean | - | specialist superior, direcția construcții și dezvoltare regională, al Consiliului Raional Anenii Noi |
| | A. Dosca | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | T. Macari | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | A. Moisei | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Anenii Noi |

2. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant V. Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
 - b.) proiectant A. Omelco - inginer - șef proiect, S.A. „Intexnauca”
 - c.) responsabil tehnic V. Coliban - specialist principal, Î.S. „ASD”
3. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție fără rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.
 - a.) lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
 - b.) documentația de proiect a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”
 - c.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **noiembrie 2016** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2018**
4. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
 - b.) situația constatărilor comisiei
5. Podul supus recepției are următorii indici de bază:
 - a) Pod cu 3 deschideri conform schemei 3x18,0 m, b) Lungimea podului L – 54,52 m, c) Lățimea podului B–13,7 m, d) gabaritul podului G–11,0 m+ 2 x 0,75 m, e) lățimea părții carosabile B–11,0m. **Infrastructura** podului este alcătuită din: a) piloți cu l–13,0 m, sec 0,35 x 0,35 - 24 bucăți (pentru 2 culee) b) piloți cu l - 9,0 m, sec 0,35 x 0,35 - 48 bucăți (pentru 2 pile), alcătuite din stâlpi cilindrici din beton armat Ø - 0,8 m, l - 3,0 m.

Suprastructura podului este alcătuită din: a) grinzi oțel beton – 18 bucăți cu l - 18 m, partea superioară placă din beton armat monolitizat B30, H – 18 cm.
Racordarea podului cu terasamentul - plăci prefabricate din beton armat cu L - 4 m.
Construcția sistemului rutier al podului: strat de hidroizolare cu membrane bituminoase, strat de protecție din beton armat B30, h - 4 cm, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic TipB MII în două straturi cu h - 4 cm și h - 5 cm, parapet pietonal - 108 m.l., parapet de siguranță - 184,4m.l., indicatoare rutiere - 9 bucăți.

6. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **17,4 mln. lei, inclusiv LCM – 16,4 mln. lei.**

7. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **19 482 094, 22 lei, inclusiv LCM – 18 531 142, 22 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului pe drumul respectiv.**

8. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *fără obiecții* a recepției.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, *21 Decembrie* 2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte *[Signature]* **Iu. Pașa**

membru *[Signature]* **R. Rogovei**

[Signature] **V. Cotruță**

[Signature] **I. Grosu**

[Signature] **I. Alexa**

[Signature] **S. Ocnean**

[Signature] **A. Dosea**

invitați:



[Signature] **T. Macari**

[Signature] **A. Moisei**

[Signature] **V. Terna**

[Signature] **A. Omelco**

[Signature] **V. Coliban**



11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: *Nr. 53 din 8.01.19*

Lucrarea

se propune spre recepția la
 lucrărilor la decizia comisiei
 24.02 2018

12. Lucrarea privind „Reparația podului peste riul Bîc amplasat pe drumul L 476 M 14 Florești – Cobusca Veche – Anenii Noi, km 16 +200”, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică **este recepționată.**

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.C. „Poduri Prim” S.R.L

Decembrie 2018

[Signature] **V. Terna**

PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Decembrie 2018

[Signature] **V. Cotruță**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviară Autogara în or. Strășeni)
2. Numărul și data contractului: 11-18/498 din 21.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	11 311 393	682 410
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 29 luni
 - b) efectiv realizată 29 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.31 din 21.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.07.2025

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC Poduri Prim SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENTIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 16/02701/2016 data 25.11.16

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/498 privind achiziția prin Licitatie Publică

"21" 11 2016 ✓

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 16/02701 din 04.11.2016, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Teleman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C. "Poduri Prim" S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel/fax. 022 214161, email: poduri@starnet.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 050382 din 25.11.2015 valabilă până la 24.11.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul general dl Veaceslav Țerna în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni), Cod CPV: 45221113-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **12 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

Orșan

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 311 393,00 (unsprezece milioane trei sute unsprezece mii trei sute nouăzeci și trei lei, 00 bani) inclusiv TVA.**
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice (nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale).

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Diagda

- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Drăghici

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în

Defin

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului

general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5%

Deșider

din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **30 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 21 noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.C. "Poduri -Prim" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A. "Victoriabank", fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general interimar
Veaceslav Teleman



"Antreprenor general"

Director general
Veaceslav Țerna



Veaceslav Teleman *Veaceslav Țerna*

Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 24 din 20 septembrie 2019

Privind „Construcția pasajului pe drumul R 1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviară - Autogara în or. Strășeni)”, executate în cadrul contractelor: nr.11-18/498 din 21.11.2016, nr.06-14/562 din 14.12.2018, nr.06-14/308 din 01.08.2019, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 059 din 23.12.2016 eliberată de Primăria or. Strășeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 57 din 16 septembrie 2019 și-a desfășurat activitatea astăzi, 20.09 2019 fiind formată din:
 - a.) Președinte I. Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri:
 - R. Rogovei - șef, direcția infrastructură de transport a MEI
 - V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
 - I. Grosu - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”
 - I. Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - L. Nicolaescu - arhitect șef, mun. Strășeni
 - N. Scurtu - Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
 - V. Croitor - director, S.A. „Drumuri – Strășeni”
 - V. Roșca - S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Strășeni
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant V. Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
 - b.) proiectant S. Ponomari - S.R.L. „Universinj”
 - c.) responsabil tehnic V. Costev - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție *face* rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.
 - a.) lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
 - b.) documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Universinj”
 - c.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **mai 2017** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2019**
5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
 - b.) constatările comisiei de recepție
6. Pasajul supus recepției are următorii indici de bază:
 - a) Pasaj cu 2 deschideri 48,5 m + 48,5 m, b) Lungimea pasajului L – 126,28 m.l, c) Lățimea pasajului este de 3,3 m.l., lățimea căii pietonale a pasajului este de 3.0 m.

Fundația este alcătuită din piloți cu secțiunea 35 cm x 35 cm cu lungimea L - 14 m, pentru pila nr. 1, cu lungimea L - 13 m pentru pila nr. 2, cu lungimea L - 12 m pentru pila nr. 3.

Infrastructura pasajului este alcătuită din coloane cu secțiunea 150 cm x 80 cm pentru pilele marginale și 150 cm x 150 cm pentru pila nr. 2.

Coloanele sunt încastrate în radieră din beton armat monolit la partea interioară și banchete din beton armat monolit la partea superioară. Pe suprafața banchetei sunt construite cuzineți din beton armat monolit.

Suprastructura podului este compusă din grinzi metalice cu zăbrele spațiale din țevi de oțel.

- Gabaritul pasajului - G - 3 x 2,5 m;

- Înălțimea liberă de trecere pe sub pod - 7,8 m.

Siguranța pietonilor pe trotuare este asigurată de parapet pietonal metalic cu H - 1,1 m, cu lungimea L - 164 m.l.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12,26 mln. lei, inclusiv LCM - 11,17 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 11 984 799,31 lei, inclusiv LCM - 11 017 023,93 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului pasajului pe drumul respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția pasajului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.


10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *față* obiecții a recepției.


11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, *sâmbătă* 20 septembrie 2019 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  I. Druce

membri:  R. Rogovei


 V. Cotruță

 I. Grosu

 I. Alexa

 L. Nicolaescu

 N. Scurtu

 V. Croitor

 V. Roșca

invitați:  V. Țerna

 S. Ponomari

 V. Costev

 M. Chitai
SPM Strășeni

12 Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

*Se propune spre recepție
la termenul lucrărilor*

12 Martie 2019



(numele, prenumele, funcția)

D. Popa - Inspector

13. Lucrarea privind „Construcția pasajului pe drumul R 1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviară - Autogara în or. Strășeni)”, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică, **este recepționată.**

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
S.C. „Poduri Prim” S.R.L.



V. Țerna

PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”



V. Cotruță

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podetului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124
2. Numărul și data contractului: 06-14/279 25 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 14 423 001 801 277
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 21 luni
 - b) efectiv realizată 21 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lucrările au fost recepționate procesul-verbal de recepție se află la AST.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.07.2025

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC Poduri Prim SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/249 privind achiziția prin licitație deschisă

"15" iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1560495880512 din 08.07.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.C. "Poduri Prim" S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel. 022214161, fax. 022214131, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600045113, reprezentată de directorul dl Veaceslav Țerna în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podeșului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

OK

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14 423 001,24 (paisprezece milioane patru sute douăzeci și trei mii unu lei, 24 bani) cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De

asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru

achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;

- c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CORMEL



"Antreprenor general"

S.C. "Poduri Prim" S.R.L

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113

c/IBAN MD52VI22240002633715MDL

BC „Victoriabank” S.A.,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA



II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este decembrie 2019, începând de la data primirii ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constatărea următoarelor cauze:

- a) cerințe de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, schimbarea cantităților, modificarea metodei etc.);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscute ca legale prin putere de personalitate Antreprenorul general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau unei situații externe neașteptabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care implică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor identice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale rezultate de uraganele legale.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în moduri la care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1560495880512

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr.06-14/279 din 15.07.2019.

“10” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl. Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.C. „Poduri Prim” S.R.L.**, în persoana directorului dl. Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr.06-14/279 din 15.07.2019 în vederea executării **lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podeșului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiuiești, km 124.**

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2. ”Perioada de executare” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază: „Se prelungește perioada de execuție a lucrărilor până la **31.12.2020**”.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



S.C. „Poduri Prim” S.R.L

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1560495880512
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 06-14/279 din 15.07.2019.

“ 23 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.C., „Poduri Prim” S.R.L.**, în persoana directorului dl. Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/279 din 15.07.2019 în vederea executării lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podeșului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.56 din 18.12.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 2 001 155,35 (două milioane una mie una sută cincizeci și cinci lei, 35 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractuale;
- Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 366 825,72 (un milion trei sute șazeci și șase mii opt sute douăzeci și cinci lei, 72 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractuale.

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

**Director general interimar
Veaceslav POTOP**



„Antreprenor general”

S.C., „Poduri Prim” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A.,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

**Director general
Veaceslav ȚERNA**



Thucan



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1560495880512
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 06-14/279 din 15.07.2019

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului și **S.C., „Poduri Prim” S.R.L.**, în persoana directorului dl. Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/279 din 15.07.2019 în vederea executării **lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podeșului) pe drumul R34 Hâncești-Leova-Cahul-Ciurgiuilești, km 124.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr.67 din 31.12.2020, cu consimțământul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2 „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:
„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **30.04.2021**,”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucurei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



S.C., „Poduri Prim” S.R.L
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A.,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA



Ilucan

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrările de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Cricova-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km133,71
2. Numărul și data contractului: 06-14/236 din 25 iunie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 105 815 479 5 878 637
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 48 luni
 - b) efectiv realizată în executare
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.07.2025

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC Poduri Prim SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/236 privind achiziția prin licitație deschisă

"25" iunie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1558441529069-EV-1558442114035** din **12.06.2019**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C."Poduri Prim" S.R.L.** cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel. 022214161, fax. 022214131, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600045113, reprezentată de directorul dl Veaceslav Țerna în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Ozgeu

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **105 815 479,24 (una sută cinci milioane opt sute cincisprezece mii patru sute șaptezeci și nouă lei 24 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Orășul

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- ✓ 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.

Drăgoș

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atîta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile, care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în

Original

acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

✓ 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

Orșanu

vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

Drăghiciu

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113

c/IBAN MD52VI22240002633715MDL

BC „Victoriabank” S.A.,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Verificat

A. Savary

[Signature]

[Signature]

Deputat



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1558441529069**
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 6 la contractul nr. 06-14/236 din 25.06.2019

“04” octombrie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.C., „Poduri Prim” S.R.L.**, în persoana directorului dl. Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/236 din 25.06.2019 în vederea executării **lucrărilor de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr.58 din 01.10.2021, cu consimțământul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2 „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază: „Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31.12.2022**,”.

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



S.C., „Poduri Prim” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A.,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA



Thucan

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45
2. Numărul și data contractului: Acord de Asociere din 25.07.2022 în baza contractului de antrepriză nr.10/01-05/294 din 03.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei, 12a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Asociat
7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
<u>a) inițială</u>	<u>/ 174 769 205,11 /</u>	<u>/ 10 280 541,47/</u>
(la data semnării contractului):		
<u>b) filiala</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - h) contractată 32 luni
 - i) efectiv realizată 32 luni
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 01.07.2025

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art.15 a Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.

1. Părțile acordului:

S.C. „PODURI PRIM” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1 et. 2, Chișinău, MD2005, reprezentată prin administrator Terna Veaceslav, în calitate de Asociat,

„RUTADOR” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel. 022440243, reprezentată prin administrator Maliu Nicolai, în calitate de Lider al asociației.

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

- a) participarea la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 din 29 iulie 2022 organizată de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru atribuirea contractului privind „Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II.”
- b) derularea în comun a contractului de achiziție publică *în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, responsabilitățile pentru reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată îi revine S.C. „PODURI PRIM” S.R.L, iar responsabilitățile pentru reabilitarea drumului M1 km 93.65-94.45 îi revin SRL „Rutador”.*

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. Activități prevăzute în contractul de achiziție

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1. 60 % „RUTADOR” S.R.L.
2. 40 % S.C. „PODURI PRIM” S.R.L
3. Garanția pentru oferta va fi prezentată de către SRL „Rutador”

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

4. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

4.1 Se împuternicește „RUTADOR” S.R.L., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuternicește „RUTADOR” S.R.L., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, *în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).*



5. Închietarea acordului de asociere

5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;
- c) alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele prevăzute la art.1.

6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

8. Alte clauze:

8.1 Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 25 iulie 2022 (data semnării lui).

Asociat:

Liderul asociației:

S.C. „PODURI PRIM” S.R.L.

„RUTADOR” S.R.L.

IDNO: 1005600045113

IDNO: 1004600021987



Terna Veaceslav



Nicolai. Maliu



Acord aditional nr. 1

la acordul de asociere din 25.07.2022

02 ianuarie 2023

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTUALE

„Rutador” SRL, reprezentată de directorul general dl. Nicolai Maliu, care acționează în baza statutului, numită în continuare în calitate de **Lider al asociației** și SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de către directorul general dl. Veaceslav Țerna care acționează în baza statutului, denumită în continuare în calitate de **Asociat**, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul acord aditional cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. În conformitatea cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriză Nr.10/01-05/294 din 03 octombrie 2022, SC „Poduri Prim” SRL în calitate de asociat conform art. 2 al. „b” din Acordul de asociere își asumă responsabilitatea de a **executa lucrări de reparație a podurilor peste r.Bîc și calea ferată, km 93,65-94,45 (inclusiv lucrarile privind rețelele electrice)** în conformitatea cu deviz local (Anexa 01) care este partea integrală a contractului, termenii și costul stabilite de părți în acordul dat.

2.2. Prezentul acord este încheiat în scopul aprecierii volumului de lucrări necesar pentru executarea de către asociat și achitarea de către Liderul asociației a lucrarilor real executate de către asociat.

3. PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **decembrie 2024**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Liderul asociației sau Asociat;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru asociat;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise Liderul asociației, Asociatul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Liderului asociației, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Asociatul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Asociat vor fi plătite de Liderul asociației.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ.

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului acord este de **72 013 823.44 lei inclusiv TVA.**, în conformitate cu divize de cheltuieli care este partea integrală a acordului.

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar de Liderul asociației în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor.

4.4. Liderul asociației va achita Asociatului în decurs de 3 zile bancare de la data recepționării transferului a mijloacelor financiare de la Beneficiar.

4.5. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1(unu) an.

4.6 Asociatul va executa calculul privind actualizarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform HG nr.1129 din 21.11.2018 și va expedia acest calcul pentru examinare și aprobare către Beneficiar (ASD) prin intermediul Liderului asociației.

5. OBLIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

5.1. Înainte de începutul lucrărilor, Asociatul va examina amplasamentul și împrejurimile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Liderul asociației toate informațiile necesare cu privire la: volumele de lucrări, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor, modalitățile de transportare a materialelor și forței de muncă, riscurile, situațiile neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența oferta.

5.2. Asociatul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.

5.3. Asociatul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, calitatea materialelor corespunde cu calitatea prevăzută în documentația de executare, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

5.4. Liderul asociației are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin dirigintele de șantier și responsabili tehnici. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle.

5.5. Asociatul are obligația să execute lucrări în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile documentelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

5.6. Asociatul răspunde personal, dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții, la obiectiv se produce o daună unui terț.

5.7. Liderul asociației are obligația să ofere documentele (proiectele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

5.8. Pe parcursul executării lucrărilor, Liderul asociației are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de la locul executării lucrărilor a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

În cazul neexecutării de către Asociat a dispozițiilor de mai sus, Liderul asociației poate opri lucrările, informând în scris despre aceasta, cheltuielile aferente urmând să fie suportate de Asociat în baza documentelor justificative prezentate.

5.9. În timpul desfășurării lucrărilor conform schemei de circulație, Asociatul are obligația să mențină căile de acces libere, să respecte regulile circulației rutiere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrărilor, Asociatul va evacua de la locul executării lucrărilor toate utilajele de construcții, surplusuri de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.11. Dacă nerespectarea de către Asociat a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale organelor administrației publice locale sau altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Liderul asociației acesta va fi despăgubit de Asociat în mărimea sumei pagubei.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE LIDERULUI ASOCIAȚIEI, ASOCIATULUI

6.1. Asociat este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite în contract și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentul contract.

6.2. Asociatul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere și să predea lucrările Beneficiarului în conformitatea cu volumele executate. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în

vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. Dacă Liderul asociației emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Asociat va notifica Liderul asociației prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.4. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de Subantrepriză va fi pusă la dispoziția Asociatului de către Liderul asociației, fără plată.

6.5. Asociat va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.6. Asociatul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

6.7. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.8. În cazul dacă Asociatul consideră că dispozițiile Liderului asociației sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.9. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Asociatului de către Liderul asociației pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Asociatul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Liderul asociației cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Asociatul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Asociatul va executa lucrările cu materialele proprii. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Liderul asociației.

8.2. Liderul asociației are acces la locul unde se execută lucrările, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.3. În cazul în care Asociatul se consideră constrâns în desfășurarea normală a activității, el trebuie să informeze în scris Liderul asociației cu privire la această stare.

8.4. La dispoziția scrisă a Liderului asociației, Asociatul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți a acestora pe o durată și în modul în care Liderul asociației consideră necesar.

8.5. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputate uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

8.6. În cazul în care Asociatul a achiziționat materiale pentru executarea lucrărilor și lucrările sunt stopate, Liderul asociației este obligat să recepționeze și să achite contravaloarea materialelor achiziționate.

9. ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ȘI ÎNTÂRZIERILE ÎN EXECUȚIE

9.1. Asociatul trebuie să înceapă lucrările la data întocmirii actelor corespunzătoare.

9.2. Lucrările derulează conform graficului general de realizare a lucrărilor și sunt finite în termenul stabilit.

9.3. Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract, sau modificarea materialelor, sau apar situații de întârziere, care nu sunt cauzate de Asociat, acesta va notifica în scris și verbal Liderul asociației în termen de o zi și va solicita Liderului asociației prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

...Liderul asociației începe lucrările, terminarea pregătirilor sau nu-și îndeplinește onoreze obligațiile și să-l avertizeze că, în caz de neconfirmare, la expirarea termenului stabilit va cere rezilierea contractului.

5. Reprezentanții părților contractante întocmesc procesele verbale a lucrărilor și le semnează.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMIDIERA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 0.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
- 0.2. Perioada de garanție curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 0.3. Asociatul are obligația că în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Liderul asociației.

11. MODIFICĂRI, SUPLIMENTĂRI, OMISIUNI.

- 11.1. Dacă Liderul asociației cere o lucrare care nu este prevăzută în contract, Asociatul are dreptul la o plată suplimentară. Prețul propus trebuie să se alinieze modului și condițiilor în care s-au calculat prețurile unitare și să conțină toate cheltuielile pe care urmează să le suporte, inclusiv riscul.
- 11.2. Lucrările executate de Asociat în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Liderului asociației, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă, nu vor fi plătite Asociatului. Asociatul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit de Liderul asociației. Aceste lucrări vor fi plătite Asociatului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Liderului asociației, în care caz vor fi notificate imediat.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

- 12.1. Litigiile care pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor se rezolvă pe cale amiabilă.
- 12.2. Litigiile dintre părți sunt de competența instanțelor judecătorești din Republica Moldova conform legislației în vigoare, prin trimiterea pretenției cu scrisoarea recomandată.
- 12.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcții, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcții folosite, fiecare parte poate după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor, efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. REZILIEREA ACORDULUI

13.1. Asociatul poate cere rezilierea anticipată a contractului dacă :

- a) Liderul asociației nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- b) Liderul asociației devine falit;
- c) Liderul asociației notifică Asociatul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Liderul asociației poate cere rezilierea contractului dacă:

- a) Asociatul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Asociatul a abandonat contractul, inclusiv când nu-și onorează obligațiile contractuale;
- c) Asociatul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Asociatul nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de la primirea dispoziției scrise;
- e) Asociatul a dat în subantrepriză fără respectarea prevederilor contractate.
- f) Beneficiarul notifică Liderul asociației că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

3.3. Notificare de reziliere a contractului pentru motivele menționate la p. 13.1 și 13.2 se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior date solicitate de reziliere.
3.4. Liderul asociației în caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
3.5. În cazul rezilierii contractului Liderul asociației va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căruia s-a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE.

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contractului de Subantrepriză și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

14.2. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Liderul asociației

„Rutador” SRL


mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987, c/TVA 0604032,
IBAN MD42AG000002251804015947,
BC „Moldova Agroindbank” SA, filiala Miron
Costin, Chișinău,
MFO AGRNMD2X710
e-mail: info@rutador.md
Director general



Asociații

SC „Poduri Prim” SRL

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113, c/TVA 0605575,
IBAN MD52VI222400026337150MDL,
BC Victoriabank SA, filiala nr.26
Chișinău,
MFO VICBMD2X469
e-mail: poduriprim@gmail.com
Director general



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețelor) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km24	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	14 423 001, 00 lei	21luni	Lucrările sunt executate Proces verbal nr.110 din 13.09.2021
2.	Lucrările de reparație a rosturilor de deformare la poduri, poziționate pe drumurile publice R5, M5,R6	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	19 620 453,4 9lei	24luni	Lucrările sint executate Proces verbal nr.31 din 05.06.2024
3.	Lucrările de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Cricova-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km133,71	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	105 815 479, 24 lei	48 luni	Lucrările sint executate Proces verbal nr.12 din 15.03.2024

4.	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45	Administrația de Stat a Drumurilor	Acord de Asociere	174 769 205,11 lei	32 luni	Lucrările sunt în curs de finalizare
----	--	------------------------------------	-------------------	--------------------	---------	--------------------------------------

Data completării: 01.07.2025

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudat VD-306M a.2019	4	Poduri Prim	
2	Ciocan pneumatic MO-2B a.2006	20	Poduri Prim	
3	Generator WAGT 220 a.2014	2	Poduri Prim	
4	Perforator GHB 11a.2006	5	Poduri Prim	
5	VibratorIV-1-16 a.2006	2	Poduri Prim	
6	Compresor a.2008 Bomag	4	Poduri Prim	
7	Compresor Atlas Ccopco XAS-97 a.2006	1	Poduri Prim	
8	Compresor Atlas Copca XAS -67 2013	2	Poduri Prim	
9	Mașini de șlefuit GWS a.2006	2	Poduri Prim	
10	Masini de slefuit mozaic a.2007	1	Poduri Prim	
11	Caus pentru beton a.2004	1	Poduri Prim	
12	Pila electrica a.2006	2	Poduri Prim	
13	Compactor Bomag a.1998	1	Poduri Prim	
14	Presor Hamm HD-90 a.2005	1	Poduri Prim	
15	Presor Hamm GRV-10 a.2005	1	Poduri Prim	
16	Excavator Atlas 1404	1	Poduri Prim	
17	Excavator Atlas 1622	1	Poduri Prim	

18	Buldoexcavator Bluming AF P01 a.2020	1	Poduri Prim	
19.	Camioneta Mercedes 312 a.1998	1	Poduri Prim	
19	Camion Kamaz 55102 a.1991	3	Poduri Prim	
20	Greider GS-10.01 a.2007	1	Poduri Prim	
21	Butic instrumental a.2004	2	Poduri Prim	
22	Aparat pentru tăierea rosturilor a.2005-2020	3	Poduri Prim	
23	Betonieră autoîncărcătoare DIECI LH677 2009	1	Poduri Prim	
24	Macara ZIL 133 GIA	1	Poduri Prim	
25	Camion Kamaz 5410	1	Poduri Prim	
26	Camion MAN 19.414 a. 1999	1	Poduri Prim	
27	Remorca Odaz 9370	1	Poduri Prim	
28	Tral MEUSBURGER MP 38 capacitate incarcare 38 tone a.2000	1	Poduri Prim	
29	Buldozer DT 75	1	Poduri Prim	
30.	Rigla de nivelare beton cu motor Honda 2013 3m	1	Poduri Prim	
31.	Mașina de șlefuire beton 2012	1	Poduri Prim	
32.	Compactor YLJ270-28h	1	Poduri Prim	
33.	Compactor Honda JX100 2015	1	Poduri Prim	
34.	Camion Mercedes 213 CDI a.2007	1	Poduri Prim	
35.	Camion Mercedes 312 CDI a.2010	1	Poduri Prim	
36.	Plazmarez Telwin 70A	1	Poduri Prim	
37.	Compresor CB4/C -200 a.2020	1	Poduri Prim	
38.	Motostivuator Linde HD-30 a. 2013	1	Poduri Prim	
39.	Mecanizm de ridicare si repararea podurilor Bluming BL-08-01 a.2021	1	Poduri Prim	
40.	Remorca Casa TRAL capacitate 10 persoane 14m 12t.	1	Poduri Prim	
41.	Generator Lumina Atlas 30KW pe șasiu a.2010	1	Poduri Prim	

42.	Ford Tranzit 2015	1	Poduri Prim	
43.	Excavator 8080zts JSB 2008	1	Poduri Prim	
44.	Macara Terex 2004 35 tone	1	Poduri Prim	
45.	Turn JLG 4X4 20 ,4 m	1	Poduri Prim	

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC „Poduri Prim” SRL

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 161887
semiREMORCA (compresor)

Categoria
Наименование машины
Marca
Марка
Anul
Год выпуска

IRMER&ELZE CPS 5.0

Motor
Двигатель
Sasiu
Шасси
Culoarea
Цвет

COMBINAT
SC PODURI PRIM SRL

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства
Chisinau str.A.CEL BUN,108

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании
TV 25 0617092

001 RTG
Numarul
Номерной знак
Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции
Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи
22 decembrie 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600045113

RA2017C0100086887

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria BA Nr. 035071
SASIU AUTOPROPULSAT (MACARA)

Categoria
Наименование машины
Marca, model
Марка, модель

ANUL fabricării
Год выпуска
2004

Motor Nr
Двигатель №
Sasiu Nr
Шасси №
Culoarea
Цвет

ALB
Deținător
Владелец
S.C. PODURI PRIM SRL

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства
Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 108/1

Certificat eliberat in baza
Паспорт выдан на основании
AB199956

935 TBR
Numarul
Номерной знак
Inginer-inspector «INTEHAGRO»
Инженер-инспектор
POPESCU DORIN

Data eliberării, Дата выдачи
30 Ianuarie 2025

SPECIFICĂRI
Дополнительные сведения

Cod personal al deținătorului
Идентификационный код пользователя

IDNO/IDNP1005600045113
Proprietar
Владелец

60 zile
Valabil, Действителен (zile, luni)

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 199957
EXCAVATOR pe șenile

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

POPESCU Dorin

Data eliberării, Data expirării

Дата выдачи, Дата окончания

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP

1005600045113

MD2006C1130089336

SLP080806E1025153

GALBEN

S.C. PODURI PRIM SRL

Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1

AB165390/26.03.2021

554 TAZ

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

POPESCU Dorin

30 Ianuarie 2025

20

TQ Com 132 T.5000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 161533

Categoria EXCAVATOR

Marca BLUMING APFP01

Nr. 617 Anul 2020
Год выпуска

Motor 105904

Sasiu Y3992PZ01L6222079

Culcarea COMBINAT

Posesor SC PODURI PRIM SRL

Adresa, localitate Chisinau str. Alexandru cel Bun

Certificat eliberat in baza TV 25 0640300

085 TAY

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 10 noiembrie 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600045113

MD2020C1130086034

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 107655

Categoria Excavator Nr.

Наименование машины

Marca Atlas 1404 Anul 1994

Марка

Год выпуска

Motor F/N2

Sasiu

Шасси

Culoarea 02997

Цвет

Posesor Poduzi Pzim" SRL

Владелец

Adresa, localitatea Alexandru cel Bun

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza AB 106227

Паспорт выдан на основании

Numarul 017 Seria C-i

Номерной знак

Серия

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

LS

D. Popescu

Data eliberarii 27 03 20 13

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

1005600045113

T 10000



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A KBB059	E2 048427
J1 AUTOCAMION	G 8480 F1 15630
D1 KAMAZ	S2 3 P1 10850
D2 55102	P5 299483
D3 BASCULANTĂ	P8 MOTORINĂ
B 1988	R VERDE ÎNCHIS
F X	X
E1 K	I 01 11 2013
	H X

137711705

73897

4,78

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 081274

Categoria *Autogreider* Nr. *070015*
Наименование машины

Marca *"LC-10.01"* Anul *2007*
Марка Год выпуска

Motor *735265* Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea *Oranj cu negru*
Цвет

Posesor *S.A. Podura Prim SRL*
Владелец

Adresa *Chisinau, str. G. Cosbuc 11 ap. 45*
Адрес

Certificat *365* Seria *C-E*
Паспорт выдан на основании Серий

Seul Inspectoratul "INTEHAGRO"
Инспекция

22 august 2008
Дата выдачи

T.10000

V.C 80

X.B. 58,2

CERTIFICAT DE IMMATRICULARE

POSDAT DE IMM. SRL SI

57-843

Resor. Ochet

2

Localitat/rateaua Districte

CHISINAU

Localitatea Locatlon

AL. CEL BUN

Strada, Strcet

108-71

Casa/House

45

Apartamentul/Apartment

1402416610007

Codal personal ID-Number

MASA PROPRIE 2009

Insemnari speciale/Special marks

427702239

Nazidra de/Registration
document

16.02.2002

Data eliberarii/Date of issue

MD		CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A	BVG799	E1	X	E2	WMAT323R70M27331
D1	NE	G	6970	F	23000
D2	BC	S1	2	P1	11967
D1	MAN	P3	MOTORINA		
D2	<	R	COMBIMATE		
D1	19.414	Q	X		
D2	1999	H	16 06 2020		
E	WMAT323R70M273317	X			
	204401065	ASP			

MD	
C1.1	S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.
C1.2	1005600045113
C1.3	MDA CHIȘINĂU
C4	PROPRIETAR
X1	MOTOR CONVENT.

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
 identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de
 identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atlas); E2 Numărul
 șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada
 valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil
 sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea;
 S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3006071014844**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 070721

Categoria *Excoctor Nr. 285 M39*

Marca *Atlas 1822 D* Anul *1994*

Motor *5417842* Sasiu *Posie*

Culoarea *S. D. Paduri - Prim SRL*

Posesor *Chisinau, str. B. Cebedin 11/45*

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании



595 Seria *9-D*

Seul inspectoratului ATEHAGRO

A. Souda

mar 2007

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 075706

Categoria Rulou Nr. H1740811
Наименование машины

Marca HAMM HD 90 Anul 2007
Марка Год выпуска

Motor 10353883 Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea Oranj
Цвет

Posesor S.C. Poduri - Priort S.R.L.
Владелец

Adresa, localitatea Chisinau, str. B. Cosbuc
Адрес, место жительства № 45

Certificat eliberat la data
Паспорт выдан в день



638 Seria C-B
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului INTEHAGRO
Начальник инспекции

Valeriu
Data eliberarii data validarii 2007

T.10000

MD **CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE** **REPUBLICA MOLDOVA**

A **ZUR846** E2 **XTC060532000R2072**
B **AUTOCAMION** G **8480** E **18000**
D1 **KAMAZ** S **3** P **10850**
D2 **55102** P5 **024749**
D3 **BASCULANTĂ** P3 **MOTORINĂ**
B **1994** R **COMBINATE**
E **X** O **X**
E **X** 17 01 2018
H **X**

187700677

7,15

MD

C1.1 **S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.**
C1.2 **1005600045113**
C1.3 **MDA CHIȘINĂU**
C4 **PROPRIETAR**
Z **ASP**
X **X**

NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emițătoare.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3999054026317**

MD		CERTIFICAT DE INMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A	X492CC	E1	X	E2	YA3063241X0387445
J1	02	G	1530	F1	1600
J2	DC 20	S1	X	P1	X
D1	ATLAS	P3	X	R	COMBINE
D2	<	Q	X		
D3	COPCO QAS14	H	X		
B	2002	Z	ASP		
E	YA3063241X0387445			17 01 2020	
	208201148				

MD	
C1	S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.
C12	1005600045113
C13	MDA CHIȘINĂU
C4	PROPRIETAR
X1	X
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titlul; C1.2 Numărul de identificare al titlului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului; D1 Marcă; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E2 Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (etap); E2 Numărul de sasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.	
IDNV (Codul vehiculului în RST)	3020082001817

MD		CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A	RWW902	E1	WDB9066331S520445		
J1	N1	E2	X		
J2	BB	G	2356	F1	3500
D1	MERCEDES	S1	7	P1	2143
D2	<	P3	MOTORINĂ		
D3	SPRINTER	R	VERDE		
B	2010	Q	X		
E	WDB9066331S520445		17 01 2020		
	208201145	H	X		
		Z	ASP		

MD	
C1.1	S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.
C1.2	1005600045113
C1.3	MDA CHIȘINĂU
C4	PROPRIETAR
X1	REUT. TIP VEHICUL
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descherea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (plată); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de cursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă. IDNV (Codul vehiculului în RST) 3019025006886	

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 075706

Categoria Rulou Nr. H1740811

Наименование машины

Marca HAMM HD 90 Anul 2007

Марка

Год выпуска

Motor 10353883 Sasiu

Двигатель

Шасси

Culoarea Oriol

Цвет

Posesor S.C. Poduri - Priort S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau, str. B. Cosbuc

Адрес, место

Certificat eliberat la data 11.07.07

Паспорт выдан в день

638 Seria C-B

Номер знака

Серия

Seful Inspectoratului INTENAGRO

Начальник инспекции

Val B. Savoca

Дата выдачи

2007

T.10000

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A	MWD268	F1	WDB9034631P916679
M2		E2	X
D1	CA	G	2200
D2	MERCEDES	P1	3500
D3	<	S1	18
D4	312D	P1	2874
D5	1999	P1	MOTORINĂ
D6	WDB9034631P916679	R	ALB
D7	197702713	S1	X
		S1	17 05 2019
		H	X
		Z	ASP

C1.1	S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.
C1.2	1005600045113
C1.3	MDA CHIȘINĂU
C4	PROPRIETAR
X1	REUT.TIP VEHICUL

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atlas); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P2 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3002071005510**



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A KBB059	E2 048427
J1 AUTOCAMION	G 8480 F1 15630
D1 KAMAZ	S2 3 P1 10850
D2 55102	P5 299483
D3 BASCULANTĂ	P8 MOTORINĂ
B 1988	R VERDE ÎNCHIS
F X	X
E1 K	I 01 11 2013
	H X

137711705

73897

4,78

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТSPECIFICARI
Дополнительные сведенияSeria AD Nr. 075904
Mășină de distribuție
Nr. 07590276
Categorie
Hidroavioane
Mășină
Vopete Super 2003 2006
RE U 3073594
Data
Verde cu galben
Culoare
S.C. Podgori Pajm sel
Procedura
Vanderea
Adresa
Abiaștii st. G. Costiuc H/45
F. SY 0358445 18.09.07
501
C-E

Inspectat de

S. Savu

Data

18.09.07

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginți de șantier	Medii speciale			
	Caraman S.	„Drumuri si poduri”	30 ani	45 obiecte	Nr.2041 din 29.03.2024
	Gavrileastii E.	Superioare „Drumuri si poduri”	6 ani	4 obiecte	Nr.1805 din 04.11.2021
	Rostovskaya N.	Superioare „Drumuri si poduri”	15 ani	14 obiecte	Nr.1880 din 18.04.2022
2.	Maiștri				
	Mudrea P.	Superioare „Construcții și inginerie civile”	17 ani	24 obiect	
	Specialiști				
3.	Radvan Grigore Anatolie	Conducator auto cat.VI	34 ani	12 obiecte	
4.	Goanța Ion Mihail	Fierar betonist	30 ani	10 obiecte	
5.	Cirișău Ivan Ion	Muncitor cat. V	24 ani	10 obiecte	

6.	Devder Eugeniu Andrei	Tencuitor cat.V	14 ani	8 obiecte	
7.	Cojocaru Sergiu	Muncitor cat IV	10 ani	8 obiecte	
8.	Gaitan Iurie	Conducator auto cat. V	10 ani	10 obiecte	
9.	Musteață Ion Constantin	Muncitor cat. V	14 ani	14 obiecte	
10.	Chișlea Gheorghe	Mașinist la excavator cat.V	24 ani	9 obiecte	
11.	Gorbotiuc Valeriu	Muncitor cat IV	16 ani	1 8obiecte	
12.	Pleşca Nicolae Anatolie	Muncitor cat IV	4 ani	4 obiecte	
13.	Chișlea Grigore	Sudor cat VI	30 ani	12 obiecte	
14.	Budeanu Serghei	Muncitor cat IV	8 ani	4 obiecte	
15.	Boian Vasile Ion	Muncitor cat VI	9 ani	9 obiecte	
16.	Revenco Efim Vasile	Muncitor cat VI	12 ani	12 obiecte	
17.	Cojocaru Petru	Mașinist la automacara	14 ani	18 obiecte	
18.	Bulgaru Sergiu	Fierar betonist V	4 ani	2 obiecte	
19.	Popov Vasile	Fierar betonist VI	2 ani	2 obiecte	
20.	Musteața Vladimir	Fierar betonist V	8 ani	4 obiecte	
21.	Jodobin Sveatoslav	Muncitor cat.IV	2 ani	2 obiecte	
22.	Vareaghin Mihail	Electrogazosudor- montor	2 ani	2 obiecte	
23.	Vieru Alexandru	Muncitor cat. V	3 ani	2 obiecte	
24.	Avram Iurie	Muncitor cat. V	3 ani	2 obiecte	

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: SC „Poduri Prim” SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0457

Eliberat domnului (doamnei): **Caraman Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 martie 2019**

Valabil până la **28 martie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1805

Eliberat domnului (doamnei): **Gavrileastii Eduard**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) **Terasamente și lucrări de teren:**

a) lucrări de terasiere;

b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;

2) **Executarea/desființarea construcțiilor:**

f) construcții rutiere;

h) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător.

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 mai 2023**

Valabil până la **5 mai 2028**



Veaceslav SIPITCA



Secretar de stat

Dacă la emiterea acestui document,
a fost detectat un caz de infracțiune în materie de corupție,
se recomandă să se informeze la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DS

Numărul 1503

Eliberat domnului (doamnei): **Rostovskaya Natalia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 noiembrie 2021**

Valabil pînă la **4 noiembrie 2026**



*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	S. A. Companie Electrica	Rețele electrice	200 mii	4
2.				
3.				
4.				

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC „Poduri Prim” SRL

NU SE APLICĂ

Anexa nr. 17
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

NU SE APLICĂ

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

NU SE APLICĂ

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

NU SE APLICĂ

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

NU SE APLICĂ

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 5846/24 din 08.11.2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "PODURI PRIM" S.R.L., IDNO 1005600045113 conform cererii cu nr. de intrare 13420/24 din 08.11.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălțări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălțări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A B C
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B,C D,E
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Nicolae Moroș
Tel: 022 22-62-59

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.11.08 14:17:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "PODURI PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600045113

Data înregistrării

06.10.2005

Data eliberării

06.10.2005

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0042570





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7595 din 12.05.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «PODURI PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «PODURI PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600045113.**

Data înregistrării de stat: **06.10.2005.**

Sediul: **MD-2005, str. Alexandru cel Bun, 108/1, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

3 Transporturi rutiere de mărfuri;

4 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;

5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: TERNA VEACESLAV,

Asociați și beneficiari efectivi:

1. TERNA VEACESLAV 60 %

2. ROSTOVSKAYA NATALIA 40 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-839



Racu Aurelia



EB 0410018

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

"CIPC INCERC TEST" SRL

Certificat de Acreditare Nr. LÎ-125 eliberat de CNA MOLDAC

Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336 / Adresa locației: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincertest@gmail.com

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 44 din 18.07.2024

SRL "CIPC INCERC TEST" cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia 38, of. 336, MD 2060, Republica Moldova, tel: +37379067999, e-mail: cipcincertest@gmail.com (IBAN: MD13FT222490200000592498, BC „FinComBank” S.A., sucursala nr.2 Chișinău, cod FTMDMD2X847, cod fiscal 1018600027531, cod TVA: 0308866), tel. 079067999, numit în continuare PRESTATOR, reprezentată de către dl PRISAC Vitalie, Administrator, care activează în baza statutului, și
S.C. "PODURI PRIM" SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, Republica Moldova, tel: +37322214131, e-mail: poduri@starnet.md (c/f: 1005600045113, TVA 0605575, IBAN: MD52VI222400026337150 la BC "Victoriabank" S.A., fil. Nr. 26 Chișinău, cod bancă: VICBMD2X469) numit în continuare BENEFICIAR, reprezentată de către dl ȚERNA Veaceslav, Director care acționează în baza statutului, ambele numite în continuare PĂRȚI, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor prevederi:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Obiectul contractului constituie efectuarea încercărilor de laborator a materialelor pentru construcții și a produselor pentru construcții prin metode gravimetrice, fizice, mecanice și fizice, de calcul și metode de eșantionare, numite în continuare servicii de laborator. Serviciile de laborator sunt prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar.

2. TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ.

- 2.1. Serviciile prestate sunt calculate în baza prețurilor în vigoare la data depunerii solicitării în formă scrisă (în format electronic sau pe suport de hârtie) de către Beneficiar.
- 2.2. Prețul pentru serviciul prestat include taxa pe valoare adăugată.
- 2.3. Achitarea serviciilor se efectuează de către Beneficiar integral în avans, în baza contului de plată eliberat.
- 2.4. Achitarea serviciilor se efectuează în lei MD prin virament, la contul bancar al Prestatorului.
- 2.5. Rezultatele negative ale încercărilor efectuate nu servesc temei pentru neachitarea serviciilor prestate.
- 2.6. În cazul în care, anterior prestării serviciilor, vor interveni majorări de prețuri pentru servicii de laborator, Prestatorul va informa Beneficiarul despre decizia sa în termen de 30 de zile calendaristice.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE.

PRESTATORUL își asumă următoarele obligații:

- 3.1 Să efectueze, la solicitarea Beneficiarului, încercări de laborator a materialelor pentru construcții și produselor pentru construcții conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de Organismul de Certificare a Produselor (OCP).
- 3.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 3.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 3 zile după finalizarea încercărilor.
- 3.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoare (centre) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

3.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

3.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

3.7 Să informeze Beneficiarul, privind modificările la contract și în caz de necesitate, să coordoneze cu subcontractantul.

3.8 Să asigure reprezentanților Beneficiarului (la solicitare) posibilitatea de a asista la încercări.

3.9 Să asigure confidențialitatea informației Beneficiarului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produsul solicitat la certificare pentru care Centru de Încercări (CÎ) este obligat să anunțe OCP.

3.10 Să efectueze schimb de informații cu Beneficiarul, privind modificările recente ale documentelor normative.

3.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării serviciilor.

3.12 Să returneze mostrele încercate la solicitarea Beneficiarului.

BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

3.13 Să prezinte probele și să asigure prelevarea acestora pentru efectuarea încercărilor de laborator.

3.14 Să prezinte informația tehnică necesară la eșantionarea probelor.

3.15 Să asigure păstrarea probelor de control conform cerințelor normative.

3.16 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul CÎ.

3.17 Să achite serviciile prestate în conformitate cu punctul 2.3 la prezentul contract.

3.18 Să respecte prevederile prezentului contract.

4. COMPARAREA REZULTATELOR:

PĂRȚILE contractante sunt în drept să se conducă după una din următoarele reguli:

Regula 1: Rezultatele încercărilor necesită a fi comparate cu cerințele documentelor normative. În acest caz, se ridică cerințele tehnice pe produs și se compară cu rezultatele obținute. În dependență de cerința tehnică pe produs există limita superioară sau inferioară specificată a valorilor admise ale unei proprietăți, plus intervalul de toleranță, specificat prin estimarea incertitudinii de măsurare – determinând zona de acceptare a rezultatului de măsurare. Incertitudinea extinsă este estimată unei probabilități de extindere de aproximativ 95 %.

Regula 2: Rezultatele încercărilor necesită a fi comparate cu un proiect de execuție. În acest caz Beneficiarul este obligat să prezinte o copie a proiectului cu ștampila umedă. Astfel Beneficiarul declară că rezultatele încercărilor au o zonă de acceptare mai presus decât limitele de toleranță stipulate în DN tehnice pe produs.

Regula 3: Dacă Beneficiarul solicită o comparație a rezultatelor cu cerințe specifice sau necunoscute laboratorului. În acest caz, Beneficiarul trebuie să prezinte documente ce dovedesc justul. Laboratorul este în drept să nu efectueze o declarație de conformitate (decizia finală de acceptare sau respingere a rezultatelor de încercări o ia clientul).

5. FORȚA MAJORĂ.

5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor contractuale, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ) precum și de alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.

5.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

5.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmat printr-un certificat, eliberat de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

6. CONDIȚII DE MODIFICARE ȘI REZILIERE A CONTRACTULUI.

6.1. Modificarea prevederilor contractuale, prelungirea sau rezilierea contractului se efectuează printr-un Acord adițional la Contract, întocmit în formă scrisă, semnat de către persoanele împuternicite ale ambelor Părți.

6.2. Rezilierea contractului poate fi inițiată în cazul nerespectării a clauzelor contractuale de către una din Părți.

6.3. Partea care a inițiat rezilierea contractului este obligată să notifice în termen de 10 zile lucrătoare cealaltă Parte despre motivul invocat.

6.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul primirii înștiințării.

6.5. Obligațiile contractuale existente, la momentul rezilierii contractului, trebuie să fie executate necondiționat.

6.6. În cazul nesoluționării problemei în termenii stabiliți, Partea care a inițiat rezilierea contractului, are drept să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în notificare.

7. NOTIFICĂRI.

7.1. Prin acceptul ambelor Părți, orice notificare adresată de una din acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa sediului prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul când notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată și se consideră primită de destinatar la data menționată de către oficiul poștal.

7.3. Dacă notificarea se transmite prin telex/telefax sau e-mail, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8. DISPOZIȚII FINALE.

8.1. Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

8.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale Părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.3. Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor și rezilierea contractului se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, în conformitate cu procedura de soluționare a reclamațiilor, contestărilor și pretențiilor, iar în cazul apariției unor divergențe, vor fi examinate în instanța de judecată competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

8.4. Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți.

8.5. Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 5(cinci) ani de zile.

8.6. Contractul este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași putere juridică și transmis câte un exemplar pentru fiecare Parte.

PRESTATOR: „CIPC INCERC TEST” SRL

BENEFICIAR: S.C. „PODURI PRIM” SRL

PRISAC Vitalie

Administrativ
Digitally signed by Prisac Vitalie
Date: 2024.07.18 11:24:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TERNA Veaceslav
Director





E F A C

SR EN 15000 1702 2007
SECRET/NOFORN CERTIFICATE

**GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
(GCSM)**

CERTIFICAT CERTIFICATE

... (in conformitate cu RA nr. 661.1/30.12.2012)

assessment done (in accordance with RA 661.1/30.12.2012)

Software Conference

CONFIDENTIALITY

Scuturison, Republic of Moldova, Municipal Chisinau, Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1
Headquarters, Republic of Moldova, Chisinau City, 108/1 Alexandru cel Bun Street

8. The person in question is present on (implemented and maintains a)

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

in conformity with or in accordance with the requirements of

EN ISO 9001:2008

Domain of activity (Activity field):

Terasari, lucrari de teren, Lucrari de terasari, Consolidarea si compactarea terenurilor, Lucrari de drenaj, Lucrari de terasamente, Executarea constructiilor, Lucrari de poduri, Lucrari de amenajare a teritoriului, Lucrari rutiere categoriile III, IV, Constructii de poduri de cale ferata, Poduri, Lucrari de protectie a constructiilor si utilitatilor, Lucrari de reparare izolatilor de scut.

cluderi (E) 13 Proiectare.

Certificate of Title (Initial Certificate) 01.2013

Expenditure (in million):

Restraint (Restriction):

Reino

Expenditure 601.201

Series certification: 0

Series of the certificate:

Numarul certificatului: 060

Number of the certificate:

Eng. Excellence Award

Director General General Manager GCSM

*) Valoarea maximă a termenului de prescripție este de 3 ani și 6 luni și 1 an și 9 luni de la ultima zi a anului de contabilitate în care s-a produs fapta, în funcție de gravitatea acesteia.

... (at 9 months) ... and ... from the ... and ...

„PODURI-PRIM” SRL	MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE	Exemplar control
	SOCIETATE COMERCIALA “PODURI PRIM” SRL	Ediția: 1
		Revizii: 1
		Data: 04.12.2012
		Page 3 of 26

CONTINUT:

Capitolul 1 -	Caracteristici generale
Capitolul 2 -	Recomandarea întreprinderii
Capitolul 3 -	Organele de conducere și responsabilitățile lor
Capitolul 4 -	Documentația sistemului calității
Capitolul 5 -	Organizarea
Capitolul 6 -	Examinări Tehnice de Asigurare
Capitolul 7 -	Auditul intern al calității
Capitolul 8 -	Instruirea și perfecționarea personalului
Capitolul 9 -	Genurile de activitate
Capitolul 10 -	Anexe
Capitolul 11 -	

Aprobat:
Director "Poduri Prim" SRL
V. Terna
2012



MANUALUL DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR DE PRODUCERE

Verificat
Director
Victor Punga



Chisinau 2012



MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

АГЕНТСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel. +373 268 2 66 71, Fax +373 268 22692
E-mail: oficiu.adrc@gmail.com
office@adrcentru.md

Nr. 63 din 04.02. 2013

RECOMANDARE

Ca urmare a colaborării și derulării a contractului de execuție a lucrării în domeniul construcției podului și a altor lucrări aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de „Antreprenor general” a efectuat lucrările de construcție la următor obiectiv: „Reparație capitală a podului din satul Roșcani”.

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între Beneficiar și Antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către Beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare a SC „Poduri Prim” SRL ca un partener și antreprenor de încredere

Cu respect,
Director ADR Centru



Tudor Meșina