

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de resistemizare a încăperilor de la etajele 2 și 3 ale imobilului în vederea extinderii clinicii stomatologice Nr.2 din str.M.Viteazu, mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului: Nr.176 din 13.12.16
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP USMF N.Testimianu
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau bld. Stefan cel Mare, 165
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- |  | exprimat în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimat în echivalent dolari SUA |
|--|--|-----------------------------------|
| a) inițial<br>(la data semnării contractului):   | / 6 672 889,48/                                    | / /                               |
| b) filială<br>(la data finalizării contractului) | / 6 531 062,25/                                    | / /                               |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ n-au fost

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractat 105 zile

b) efectiv realizat termen prelungit pe motivul neincadrării (întirzierea) în graficul și termenii de finanțare de către autoritatea contractantă

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: graficul achitărilor

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.72-T din 29.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

12.

- \_ pardoseli din linoleum medical – 929.82 m<sup>2</sup>
- \_ pereți despărțitori din PGC -239.3 m<sup>2</sup>
- \_ tencuieli din amestec uscat, vopsiri- 2288.9m<sup>2</sup>
- \_ pereți despărțitori din aluminiu -182.m<sup>2</sup>
- \_ uși din aluminiu 65,4 m<sup>2</sup>
- \_ uși plumbate radioprotectoare – 3,6 m<sup>2</sup>
- \_ montarea sisteme de încălzire – 59 radiatoare
- \_ montarea sisteme de ventilație -143,36m<sup>2</sup>
- \_ dulapuri electrice -5 buc
- \_ corpuri de iluminat , întrerupătoare -406 buc
- \_ gaze medicale

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Forcon Plus