OFERTANT

Vicdelen SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului Lucrari de amenajare a terenului aferent cladirii administrative a Directiei
pentru Siguranta Alimentelor Orhei

2. Numarul si data contractului Contract nr.751MV din 28.11.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor

4. Adresa beneficiarului or. Orhei str. C.Negruzzi 89

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-~ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in exprimata
moneda n echivalent
n care s-a incheiat dolari SUA
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului ) 293 440,76 16 513,27
b) finala(la data finalizarii contractului) 293 440,76 16 513,27

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  --=m------m--

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

oS0 (o Fo L | e ———

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor PV_din 27.12.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

Lucrarile au fost complet finisate , reclamatii nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la suprafete sau
volume

fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte  -----mommemmmm-

Digitally signed by Izman Victor
Date: 2021.05.07 08:26:04 EEST
Reason: MoldSign Signature

Data completarii 07.05.2021 Location: Moldova
Semnat: Izman Victor

Nume:lzman Victor

Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SC”Vicdelen”SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr., %5 ///¢
privind achizitia prin procedura de mici valoare

7ivd - ! $
“ A " Lelrpec feie 2019

Cod CPV: Y42 00000 - ¥ or. Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de micé valoare, intre Agentia
Nationald pentru Siguranta Alimentelor, cu sediul in or, Chigindu, str. M. Kogalniceanu 63, telefon:
022-264-640/ 022-26-46-48, autentificat prin cod unic de nregistrare nr. 1013601000082, reprezentat
prin dna MALAI Ela, director general adjunct in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_S.C.
Vicdelen SRL, cu sediul in mun. Orhei, e-mail: vicdelen@mail.md, str. Vasile Lupu 183/4, telefon:
0235 3030, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007606001966, autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 026191 din “06” aprilie 2007, eliberats de camera de licentiere, pe un termen
de 10 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri, reconstructii, reprezentat prin Izman
Victor, director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucririle de amenajare a terenului aferent clidirii
administrative a Directiei Teritoriale pentru Siguranta Alimentelor Orhei (cu raza de acoperire si
a r-nul Rezina) (mun. Orhei, str. C. Negruzzi 89) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de una lund dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c) datoritd fortei majore sau altei situa;ii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care lmpledlc%i respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a
unor péri ale acestora pe o duratd si n modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum



va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c# sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuniarea comisiei de receptie. In cazul in care sc
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o nous solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentagia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatdrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 293 440,76 lei (doua sute
(suma cu cifre gi litere)
noudzeci si trei mii patru sute patruzeci si patru lei 76 bani) MDL, inclusiv TVA 48 906,79 lei (patru

(suma cu cifre gi litere)

zeci si opt mii noud sute sase lei, 79 bani) MDL.

3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrérilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepfie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea i acceptarea situaiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Luerdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului. '

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achiziiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate luctdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza, Antreprenotul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea



Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca [Hcind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST AL
BENEFICIARULUI

0.1 inlrcugu documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de ciitre Beneficiar
la dispozifia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite Tn contract,

0.2 Antreprenorul general are obligatia si exccute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentayia
de exceutiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

0.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, cchipamentele si toate celelalte obiccte fie de naturd provizorie, lie
definitive cerute de gi pentru contract, Tn misura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce tn mod rezonabil din contract,

6.4 Documentafia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astiel:

a) un exemplar ramdn la dispozitia Antreprenorului general, iar

by altul va fi (inut de cditre acesta la dispozitic pentru consultare de cafre Agentia pentru
Supraveghere Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

0.5 Desenele, caleulele, verificarile calculelor, caietele de misurari (atagamentele) i alte documente.
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intoemeased si’ sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prequrile
stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract si toate operagiunile pentru terminarca
siintrefinerea corespunzatoare a lucrarilor,

6.7 Dacit Beneficiarul nu emite in timp util dispozi(ii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi i deslasurarca
luerdrilor. Notificarca va confine detaliile sau dispozitiile ce s cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Tntdrzierile sau ntreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

6.8 Tntreaga documentatie necesard pentru executarca lucrdrilor de subantrepriza va {1 pusa la
dispozitia subantreprenorilor de ciitre  Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
sibcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie,

6.9 Antreprenorul general va exccuta si va intrefine loate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta Tsi asumd intreaga tesponsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executic utilizate.

6.10Dacd  Antreprenorul  general  considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate  sau
inoportune, ¢l poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se crecaza dificultdli in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
[i suportate de citre Beneficiar.

6.11 Trasacea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulaticsi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului gencral,

6.12 Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,

0.13 Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alle documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaratoare
Antreprenorul gencral este obligat si verifice documentele primite si sit ingtiinteze Beneficiarul cu




privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.14 Antreprenorul general arc obligatia sa stabilcasci (oate relatiile carc reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fald de Beneficiar penteu respectarea de cilre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale,

6.15 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) Tndepartarca de pe santicr a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

6.16 I cazut neexeeutarii de ciitre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiaral poate opri
lucrarile, angaja si plati alii antreprenori pentru executarea acestor luerdri, punand in intdrzicre in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuiclile aferente
stportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutdrii.

6.17 Tn cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat s opreasci exeeutia Juerdrilor in zona
respectivi si sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest [apt,

6.18 In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si men{ind caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, degeurisi [ucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile Provizorii.

6.19 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, si
phiteased loate taxele necesare legate de exceutia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectale sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitajile necesare angajirii intregii
forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate n conformitate cu prevederile legislatici in
vigoare,

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor {1 de calitatea prevazutd in documentatia de exccutare. urmand a i supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneliciarul ce le va solicita. Antreprenorul wencral va
asigura, la cerere, for{a de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesace pentru examinarea.
masurarea si testarea lucrarilor,

8.2 Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesia este prevézut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor i suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandale de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor i suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este In conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoani autorizatd de accstia au acces (ot timpu! la fucrari
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Luerarile care devin ascunse nu vor i acoperite fara aprobarca responsabilului tehnic atestat sl
dupd caz, a proiectantulut, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
si urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie  ascunsi. Antreprenorul  general  va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a i examinate. Responsabilul tehnie atestat si proiectantul vor participa la
examinarea §i misurarea Jucrdrilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau piir(i de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va

reface aceastd parte sau par(i de lucrare, dach este cazul. Dacd se constata ¢ luerarile au fost de

=

8.0



8.9

calitate corespunzitoare si realizate conform documentaliei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitat, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mastrat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazal mai multor antreprenori. costurile se suporta
proportional de ciitre acestia.

Lucriirile executate de Antreprenorul general Tn afara celor previzute n contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozijic expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa tnldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, cl rdspunde in
faja Beneficiarului de toate pagubele pe caie le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite. Antreprenoralui general numai dacd se dovedesc a Ii necesare §i se presupune ¢ cle
corespund voinger Beneficiarului, n care caz vor fi notificate imediat.

Luerdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarca si dnregistrarea contractului n modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

L3 |
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10.6

10.7

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantic pentru luerdrile prevazute la pet.2. 1. al prezentului contract este de '[/ ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea luerdirilor $i pingd [a expirarca
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Anteeprenorul general are obligatia ca in perioada de garan{ie sd nldture toate defectiunile ce (in
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie T urma unei notificari transmise de
cditre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

Parfile  poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligagiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacd n legdturd cu exccutarea lucrdrilor de construc{ii se produce o dauna unui ter(, parile
contractante raspund  solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parii a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altlel,
Membrii asocierii i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspundi
solidar faid de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,

Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd. atunci acesta poarta singur réspunderea, numai daca Antreprenorul general
l-a Ingtiingat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru
incilearea sau deteriorarea drumurilor de acees sau a refelelor de utilitdyi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor fngridin sau
limitari din proprie vina.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucriirile executate si dotirile pe care le are la dispozilic
Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor ciitre Beneficiar, Bl trebuie s ia
masurl de proteclic contra degradarii luerarii datorit acfiunilor atmosferice si a apei si i
indepirteze zapada sigheala. :

Dacit nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritdtiloradministrafici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
aw caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va (i
despigubit de Antreprenorul general in marimea sume prejudicialui.

Dacd motivele constrangerii sau ale infreruperii sint imputabile uncia dintre partile contractante.
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care
pot i dovedite.



10.9 Dacd intdrzierea in executia luerdrilor este fn culpa unuia din par|i a contractului, partea culpabila
va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0.01% pana la 0,1%) din
valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru ficeare zi de intérziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, tn privinfa sau ca urmare a unu accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exeeptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general $i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarca
obligatiile contractuale.

L SOLUTIONAREA LITIGILOR

L1 dn cazul litigiilor privind calitatea st proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiinare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cereetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetitilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a
lost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA C ONTRACTULUI

2.1 Antreprenorul general poate cere rezoluiunea contractului, daca:

a) Beneliciarul nu-gi indeplineste o obligagic care este in sarcina sa si prin dceasta pune pe

Antreprenorul general in situagia de a ny putea executa lucrarca:

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 (uni:
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general i din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2 Beneliciarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

*  Anlreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat scchestru;

*  Antreprenorul general nu_fncepe luerdrile (rd si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, i termen rezonabil de fa primivea dispozitiei scrise de refncepere a
lucrarilor: : g ’

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santicr sau nu a
refiicut o lucrare in termenul stabilit prin-prezentul contract;

* Beneficiarul notifici antreprenorul gencral ¢i din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi - economice i este imposibil sd  continue indeplinirea  obligagiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica tn seris celelalte pirgi
contractante in termen de 5 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentu! conteact,

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolufiune a contractului, va convoca comisia de receptic care va cfecrua
receplia cantitativa gi calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intoemi situagia luerdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumels care
urmeaza sa le pliteased in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie sii le suporte Antreprenorul general din vina ciruis s-a rezolvit contractul.

2.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectare
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoea comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
luerdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

13. DISPOZITI FINALE

3.1 Urmitoarele documente vor (i eitite si vor [1 interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

4



contract:
a. Deviz forma 3,5.7.
3.2 Documentele contractului vor fi intoemite in limba roman,
13.3 In cazurile in care apar ambiguitd(i sau discrepan(e In clauzele prezentului contract, acestea vor (i
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens
134 Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(a al p
ultimei semnaturi de citre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor menfionate,
legislatia Republicii Moldova, la data

pentru Antreprenorul general,
drfilorsi se considerd semnat la data aplicarii

parfile au semnat prezentul Contract n conformitale cu o
i anul indicate, fiind valabjl pana la -iw‘_i/f

14 RECHIZITELY, JURIDICE, POSTALE SI1 DI PLATI'ALE PARTILOR

- : S

Auntreprenor general
S.C. ,,Viedelen”SR1,

Agen(ia Nu(ion;ih'\ pentru Siguranta
Alimentelor

| Adresa s Or.Orhei str. Vasile Lupu 183/4
Telefon: 0235 30305

Banca: BC Energbane SA filiala Orhei
Cod: ENEGMD22897

Cod TVA:

IBAN: MD25EN000000222402999897
_Cod fiscal: 1007606001966

Adresa: mun.Chisinau, str, M. Kogilniceanu.o3
Telefon: 022 26-46-48, fax: 022 29-47-30
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X226301

BAN-MALTROLAASH 1f0 Hoo508 AE
Cod fiscal: 1013601000082 '

15. SEMNATURILE PARTILOR

Antreprenor general

Agenfin Nationala pentru Siguranta
Alimentelor

SRL

g

i 4 LS \
| Esf“viCDELEN")

—
Ela MALAIL

Coordonat:
Sef. DTSA Orhei
Sergiu LISNIC

Contabil yef:
inregislmt Nr.:
Trezoreria:
Data:

| 03.0EC. 209 | |
3 m.'%mimm/w




Antreprenor

Investitor

Obiect

SC VICDELEN SRL

(denumirea )

Agentia Nationala pentru
Siguranta Alimentelor

(denumirea )

Lucrari de amenajare a terenului

aferent cladirii administrative a

Directiei Teritoriale pentru
Siguranta Alimentelor r. Orhei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 293 440,76 lei

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

UM

pe decembrie an 2019

Cantitate

45 : Pﬁ! ‘.A‘;_"h;‘ Vmogg_'“
| inclusiv | inclusiv salariu
salariu '
(lei/U.M.)'

3

TsE0SB

Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de
terasamente, prin taierea
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. II

100m2

6,20

66,16 410,20

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

53,415

410,08 21 904,46

DE11A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
8x25 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de
10x20 ¢cm

219,00

69,43 15 204,29

DE18B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm

m2

670,14

21979 147 289,50

[ Total

[ lei

[ 18480845 |




1 2 3 4 [ 5 [ 6 7

ASM 22,50 % 10 615,01
Transport 9,00 % 11 592,69
CR 14,00 % 25 873,18
Total 100,00 + 232 889,33
Beneficiu 5,00 % 11 644,64
Total 100,00 + 244 533,97
TVA 20,00 % 48 906,79
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 293 440,76

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor 7

SC VICDELEN SRL Agentia National pentru Sélrants Alimentelor

(denumirea fifea)

(functia, humele/pfenumele, semnitura)
Lo foreee i dbry el Erf
Al i

A7 iy Q/AQ @

" Coudon
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