ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18/01620

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

23 mai 2018 mun. Hincegti
(municipiu, oras, judet)

- 1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP, intre Consiliul Raional Hincegti, cu
sediul in or. Hincegsti, str. M, Hincu,126 , telefon: 0 269 2-17-36, 2-20-39, fax: 2-20-57,
e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 27052

din 73.08.2015, reprezentat prin Presedintele BUZA Ghenadie ,

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL wMegacon Service” cu sediul in mun. Chisindu,
str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI1000002224707111MDL deschis la banca BC » Victoriabank”

SA, cod bancar VICBMD2X836 telefon: 069135312, cod fiscal 1006600054170 - inregistrati la

Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub . 0060565 din 22.11.2006  autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia Nr. 039010 din  13.02.2007 eliberatsa de  Camera de

Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungiti pentru genurile de activitate : Constructii  si

reconstructii ingineregtii reprezentati prin:

Directorul CERESAU Ghenadie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute lucririle de reparatie a Casei de culturd din mun. Hincesti

(descrierea succintd), Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, ct
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de patru luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;



¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execufiel si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd cid sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba
sau va respinge recepiia. Receptia poate fi facuta si pentru pér{i de constructie distincte fizic si

functional.
4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrdrilor de reparatie a Casei de culturi din mun. Hincesti, ce reprezinti
obiectul prezentului contract este de — 684 109,65 (sase sute optzeci si patru mii una sutdi
noud lei, 65 b.) (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale:

a. 2018 -684 109,65 lei

4.1. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat, ,

4.2. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

4.3. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

44. Qaranfia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare $i prezentului contract.



e) listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plangele (partea desenatd a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare. .
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd

limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

general. .
14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor par{1.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
,, BENEFICIAR”: Consiliul Raional Hincesti  “ANT. ‘REPRENOR :SRL ,,Megacon Service”

Adresa: mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126 Adresa: mun. Chisindu, str. Mesager 4
Tel./Fax: (269 2-20-50/ 2-20-57 Tel./Fax: 069135312
engg;l(r;ia:l Min. Fin. Trezoreria de stat Denllglr;:zieie: BC ,,Victoriabank” SA
Adresa e e Adresa e e
Bancii; mun- Chisinau Banci: mun Chisinau
Cod  1REZMD2X 4 Cod  yicBMD2X836
Bancar: Bancar:
Cont de Cont de
tccontare. VIDISTRPDAE3LII20I10843AD  gecongare:  MD22VI000002224707111MDL
Cod fiscal: 1010601000070 Cod fiscal: 1006600054170
1. Semniturile partilor
“ BENEFICIAR”: “« ANTREPRENOR”:

COORDONAT: Galina ERHAN, sef al Directiei Generale Finante 2018
fmi asum responsabilitatea verificirii corectitudinii intocmirii si legalitatii: //
Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului ' // 2018

imi asum responsabilitatea corectitudinii Tntocmirii:
Simion LUPASCU, specialist principal in domeniul achizitiilor publice 3. Of 2018
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