

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Reparația căilor podului rulant a blocului principal și macara semicapră a secției de exhaustoare.	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	342.241,47 MDL	3	PV f/n din martie 2018
2.	Controlul metalului rotorului de înaltă presiune (PВД) a turbogeneratorului tip IIT 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant PВД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice.	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	359.297,46 MDL	2	PV f/n din ianuarie 2018
3.	Lucrari de control a metalului pentru necesitățile „TERMOELECTRICA”S.A	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	1.282.907,41 MDL	2	PV f/n din noiembrie 2017 PV f/n din decembrie 2017 PV f/n din ianuarie 2018 PV f/n din februarie 2018 PV f/n din martie 2018 PV f/n din martie 2018
4.	Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	295.536,74 MDL	3	PV f/n din ianuarie 2018 PV f/n din februarie 2018

	abur pentru producere, conductele БРОУ)					
5.	Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBI- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului ТГМ- 96Б nr. 3	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	2.797.300,20 MDL	3	PV f/n din aprilie-mai 2018 PV f/n luna august 2018
6.	Fabricarea și montarea vasului salin din cadrul serviciului chimic	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	114.223,54 MDL	2	PV f/n din octombrie 2018 PV f/n din octombrie 2018
7.	Lucrări de reparație capitală a cazanului ПТБМ - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-sectii prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	1.644.000,20 MDL/ 1.699.169,10 MDL	3	PV Nr. 1 din decembrie 2021 PV Nr. 2 din decembrie 2021
8.	Achiziționarea și schimbarea preîncălzitorului de rețea ПСГ – 1 a turbogeneratorului ПТ 80-130/13 № 2	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	10.552.168,15 MDL	12	PV Nr. 1 din octombrie 2022 PV Nr. 2 din octombrie 2022
9.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 2	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	1.947.507,00 MDL	2	PV Nr. 1 din 20.02.2018
10.	Lucrări de fixare a paletelor hidroagregatului № 1	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	803.434,37 MDL	1,5	PV f/n din octombrie 2018
11.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 3	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	4.217.694,00 MDL	4	PV Nr. 1 din mai 2019
12.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	3.336.942,19 MDL	3	PV Nr. 1 din 17.12.2019 PV Nr. 2 din 25.02.2020
13.	Reparația hidroturbinei tip ПЛ-20-В-390 a hidroagregatului Nr. 3	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	1.100.000,00 MDL	3	PV Nr. 1 din 01.11.2021
14.	Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 pînă la CT-306/4 din b-1	UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU	Lider asociere	21.168.088,47	4	PV Nr. 1 din 29.09.2017

	Renașterii Naționale și de la CT-106 pînă la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău	IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL ENERGETICII (UCIPE), Mun. Chișinău				PV Nr. 2 din 20.10.2017 PV Nr. 3 din 24.10.2017 PV Nr. 4 din 05.02.2018 PV Nr. 5 din 15.03.2018
15.	Lucrări de reparație a hidroagregatului de tip BJI 330/30	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	71.150,09 MDL	0,25	PV f/n din decembrie 2018
16.	Lucrări de reparație a hidroagregatului de tip BJI 330/31	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	936.184,58 MDL	1,5	PV f/n din iunie 2018 PV f/n din septembrie 2018
17.	Lucrari de reparatie capitala a hidroturbinei (reparatie capitala a hidrogeneratorului de tip BFC 525-100.32-Y4 si reparatie capitala a hidroturbinei de tip IJ130-B-330)	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	4.862.640,13 MDL	5	PV Nr. 1 din 26.11.2019 PV Nr. 2 din 26.11.2019 PV Nr. 3, 4 din 27.12.2019 PV Nr. 4 din 27.12.2019 PV Nr. 6 din 26.03.2020 PV Nr. 6 din 26.03.2020 PV Nr. 8 din 22.05.2020 PV Nr. 9 din 22.05.2020 PV Nr. 7 din 12.10.2020
18.	Servicii de prelucrare a bușelor p/u hidroturbina de tip IJ1-30-B-330	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	144.123,60 MDL	0,25	PV Nr. 1 din 27.02.2020
19.	Reparatia condensatorului de tip 200-KLIC-2 al turbinei cu abur tip K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10, prin înlocuirea completă a țevilor de răcire	CJSC "Moldavskaya GRES", Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	138.200,11 USD/ 144.102,55 USD	3,5	PV Nr. 01/297 din 09.09.2021 PV Nr. 02/297 din 09.09.2021
20.	Lucrări de repaletare a treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale rotorului de joasă	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	3.213.479,98 MDL/ 3.872.597,01 MDL	3,5	PV Nr. 01/312 din 17.09.2021

	presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10					
21.	Reparația treptei de reglare Nr. 1 a rotorului de înalta presiune cu înlocuirea aparatului directoriu cilindric de înalta presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	558.408,09 MDL 518.855,41 MDL	3	PV Nr. 01/309 din 01.09.2021
22.	Montarea sistemului de jgheaburi și conductelor de scurgere pe teritoriul unității de producere din Alexandreni	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	439.616,20 MDL	1	PV Nr. 1 din 12.01.2022
23.	Reparația transportorului hidraulic - canal 1 al unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	564.476,05 MDL	1	PV f/n din 01.09.2021
24.	Reparația sistemului de răcire al cristalizatorului vertical în cadrul unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	892.664,34 MDL	2	PV Nr.1 din 12.08.2021
25.	Înlocuire parțială a peretelui spate cazan cu abur Nr. 3 vertical în cadrul unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	1.064.867,90 MDL	2	PV nr.1 din 05.08.2022
26.	Lucrări de vopsitorie în cadrul unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	408.202,00 MDL	1	PV Nr.2 d in 01.09.2022
27.	Reparatie reductor compresor K-350	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	189.415,68 MDL	1	PV din 17.04.2018
28.	Reparație utilaj Uscător Călcăr. Reparație utilaj Mori Cărbune. Repărație Mori Ciment	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	1.859.256,10 MDL	3	PV Nr. 1 din 18.03.2019 PV Nr. 2, 2/1, 3, 3/1 din 15.05.2019
29.	Reparatie compresor K-250	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	155.896,80 MDL	1	PV Nr. 1 din 11.12.2019
30.	Reparatie utilaj moara carbune	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	573.354,00 MDL	1,5	PV Nr. 1 din 23.03.2020
31.	Renovarea rețelelor electrice LEC-0,4 kV	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	412.800,00 MDL/ 614.505,94 MDL	1	PV Nr. 29-09 din 29.09.2021 PV Nr. 1021/2 din 21.10.2021

						PV Nr. 1021/1 din 21.10.2021 PV Nr. 1117 din 17.11.2021
32.	Reparație utilaj moara cărbune KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	634.719,60 MDL	2	PV nr. 0228/1 din 28.02.22 PV nr. 0207/2 din 07.02.22
33.	Reparație utila mori făină KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	679.063,20 MDL	2	PV nr. 0222/1 din 22.02.22 PV nr. 0207/3 din 07.02.22
34.	Reparație utilaje cuptor KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	2.213.133,60 MDL	4	PV nr. 1102 din 02.11.2022
35.	Înlocuire instalație de însăcuire N1	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	7.879.454,40 MDL	5	PV nr. 1128 din 28.11.2022
36.	Reparația cazanului Global-400 (sectia 3)	”ORHEI-VIT” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	267.014,90 MDL	1	PV Nr.1 din 03.06.2019
37.	Construcția rețelei de apeduct cu lungimea de 108 ml, DN 1020 mm	”BEMOL RETAIL” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	600 000,00 MDL	2	PV Nr. 6-1-1 din decembrie 2019 - februarie 2020
38.	Reconstrucția rețelei termice cu lungimea de 126 ml DN 700	”BEMOL RETAIL” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	1 070 400,32 MDL	2	PV f/n din 10.05.2018
39.	Reconstrucția rețelei termice de la stația de pompare nr. 19 până la căminul termic CT-319	”ELSACO ELECTRONIC” S.R.L., Or. Botoșani	Contractant unic	1 680 434,90 MDL	1	PV f/n din 06.12.2019
40.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Tohatin) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	8.293.512,52 MDL	3	PV f/n august-septembrie 2019 PV Nr. 2 din 26.09.2019 PV Nr. 2-1-4-S din 01.11.2019 PV septembrie-octombrie 2019 din 01.11.2019
41.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Petricani) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	3.675.954,00 MDL	3	PV Nr.1-1-1 din 09.08.2019 PV f/n din august-septembrie 2019

						PV f/n din august-septembrie 2019 PV Nr. 2-1-21-S din 01.11.2019 PV f/n din septembrie-octombrie 2019
42.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Ghidighici) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	1.789.627,90 MDL	3	PV Nr. 1-1-1 din 09.08.2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV Nr. 2-1-2-S din 01.11.2019 PV f/n din septembrie-octombrie 2019 PV f/n din august 2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.