



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 34

о закупке работ : «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

20 августа 2018 г.

м.Чадыр-Лунга

1.Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert 1670-ор/18 от «07» августа 2018 , между Районным теоретическим лицеем М. Губогло , с местонахождением в г.Чадыр-Лунга ул. Сыртмача ,44 телефон: 029122178, факс: 029122178,e-mail: litsei_guboglo@mail.ru_, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №16586 от «07» декабря 2012 года, в лице директора Юрченко Е.А., в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «CLIMATEC», с местонахождением в городе Кишинев,ул.Узинелор 142/1 , телефон: 022422347, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №_MD 0033106 от «10» мая 2005 года, уполномоченный для строительной деятельности в лице Резан Александра, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2.Предмет договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы Реконструкция отопительной системы лицея М.Губогло г.Чадыр-Лунга Код CPV: 45232141-2 в соответствии с формулярами №3,5,7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента регистрации договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных Бенефициаром;
 - б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий,

- 13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2018 года**.
- 14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, 20 августа 2018 года.
- 14.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15 Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Районный теоретический
Лицей М.Губогло г.Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: г.Чадыр-Лунга,
ул.Сыртмача,44
Телефон: 291-2-21-78
IBAN: MD23TRPDAG311120A14832AB
600000.00
MD12TRPDAG311120A14832AF 172260.22
Банк: MF Trezoreria de Stat
Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1012601000236

«ПОДРЯДЧИК»: SRL«CLIMATEC»
Почтовый адрес:
г.Кишинев, ул.Узенилор 142/1
Телефон: 022-422348
IBAN: MD35ML000000000022248491
Банк: BC Moldindconbank SA fil.Ciocana;
Код: MOLDMD2X349
Фискальный код: 1005606002567
TVA 7400655

16 Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Юрченко В.А.



«ПОДРЯДЧИК»:

Резан Александр



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 02.10.2018

Privind lucrarea „Реконструкция отопительной системы лицея” executată la obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2 în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 34 din “20” august 2018 încheiat între Районным теоретическим лицеем М. Губогло, с местонахождением в г.Чадыр-Лунга ул. Сыртмача, 44 lucrările de „Реконструкция отопительной системы лицея”

1.Lucrările au fost executate în baza autorizației Licența: Seria A MMII Nr.050922 din 18 ianuarie 2012 valabila pînă la data de 18 ianuarie 2022 eliberata de Camera de Licențiere R.M

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.10.2018 -02.10.2018 fiind formată din:

Director Юрченко Е.А

Presedinte

Secretari

Membru

Membru

Contabil – Sef

Кывырлык З.Н.
Губогло А.Н.
Стратьева Е.
Кывырлык Т.В.

3.Au mai participat la recepție:

A.Rezan

“ANTREPRENOR”: SC Climatec SRL

4.Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în listă-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;.

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A primi obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost efectuate in termenul stabilit si calitativ

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

A primi obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

8.Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și alte anexe numerotate, cu un total de 1 file, au fost încheiate astăzi 02.10.2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Director Юрченко Е.А

Presedinte

Secretari

Membru

Membru

Contabil – Sef

L.Ș.

Director Юрченко Е.А

9.Lucrarea „Реконструкция отопительной системы лицея” este:

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

02.10.2018

L.Ș.

PRIMITĂ
INVESTITORUL:

02.10.2018

L.Ș.