

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ
Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004602009066

Data înregistrării

06.11.2004

Data eliberării

16.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Moțpan
semnatura

MD 0000696





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 69067 data 05.11.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**
Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**
Data înregistrării de stat: **06.11.2004**
Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 44, ap. 20, mun. Bălți, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283**

Asociații:

- 1. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802.5 lei, ce constituie 50%**
- 2. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802.5 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **05.11.2020**

Registrator



Melnic Olga



EB 0323628



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 69

din 22 septembrie 2022

Către: **Primăria or. Florești**

Garanție Bancară

(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „NOSTALITSERV-PRIM”** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primăriei or. Florești** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1662450901466** din **26.09.2022**, privind achiziționarea **„Lucrărilor de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **26.09.2022** și este valabilă până la data de **24.11.2022**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul **42,809.00 (patruzeci și două mii opt sute nouă) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului.
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 1 Bălți

Digitally signed by Pislruc Raisa
Date: 2022.09.22 15:33:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Pislruc Raisa

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

Victoriabank
—
Sucursala nr. 1,
Bălți

A str. Pușkin
nr. 18, MD 3100
or. Bălți,
Republica Moldova

T (+373 231) 6 10 20
F (+373 231) 6 06 50
E office@vb.md
W victoriabank.md

B Cod fiscal: 1002600001338
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X338
Cod TVA: 0500379

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești” în conformitate cu termenii și condițiile solicitate.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		10	11	12		N
1.	Organizare de șantier	3- zile Din momentul emiterea dispoziției începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: _a) Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor. Lucrări de electromontare__ _____	_____				
3.	Categorია de lucrări: b) Instalarea bordurilor, executarea stratului suport _____	_____				
4	Categorია de lucrări: b) Instalarea pavajului _____		_____	_____		

Ofertant,
Nostalitserv-Prim SRL

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria. or.Florești .

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21062926. din 06.09.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**” noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

26.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria or. Florești.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **“Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești”** ocds-b3wdp1-MD-1662450901466 (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de 26.11.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.09.2022

Ofertant/candidat
Nostalitserv-Prim SRL
Dir. T. Bîtcă
(semnătura autorizată)

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL**DECLARATIE****Privind personalul calificat**

Nr	Funcția	specialitate	Vechime in munca specialita te	Nr. Certificatului de atestare
01	Zaporojan Sergiu Diriginte de santier	Inginer- constructor	12	Seria 2019-DȘ Num. 0489
02	Gorbulea Petru	Studii in constructii	15	
03	Grimovici Ion	Studii in constructii	12	
	Operator mașinist	3 pers		
04	Muncitor calificat (pavatori, peisagist, betonist, etc)	15 pers		
05	Muncitor deservire	5 pers		
06	Muncitor necalificat	4 pers		

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 44/20

DECLARATIE

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.	U.M. (buc)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
1	Mai - compactor “Honda”	3	da	
2	Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg	3	da	
3	Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg	4	da	
4	Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg	4	da	
5	Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg	5	da	
6	Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg	3	da	
7	Ciocan pneumatic “Wacker”	4	da	
8	Betoniera V-0.15-1 m3	9	da	
9	Vibrator de adâncime	2	da	
10	Malahor	6	da	
11	Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”	3	da	
12	Masina cu disc “Makita”	20	da	
13	Nivilir “Sokkisha”	1	da	
16	Ciocan demolotor	4	da	
17	Ciocan rotopercutor	6	da	
18	Generator pentru curent	2	da	
19	Automanipulator 18 ton	1	da	
20	Bobcat DOOWE DSL 602	1	da	
21	Autocamion	2	da	
22	Buldoexavator	1	da	
23	Compactor 12t	1	da	
24	Tractor	1	da	

Candidat/ofertant
 SRL “Nostalitserv-Prim”
 Director Bitca

Anexa Nr 12-13

DECLARATIE
Privind experiența similară

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
02	Extinderea amenajării centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces din or. Edineț, r. Edineț cu suportoi Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM)	Persoana de contact: Rodeli a Vasilcov, viceprimar, tel.: 024622830	Reparatia trotuarului 2017	784623 lei
04	În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe 1.str Strii. 2 str Șt cel Mare. 3. str Păcii. mun Bălți	Î.M Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți Tel 0.(231)31210	Reparatia trotuarului și instalarea pavajului 2017	345258,4lei
06	Achiziții Publice Reconstrucția trotuarului din s. Petreni rnul Drochia	Primăria satului Petreni rn. Drochia prim. Tizu Valeriu 0-252-7-03-38	Reconstrucți a trotuarului din s. Petreni rnul Drochia 2018	196167.32 lei
07	Achiziții Publice Repararea trotuarului in fața locului locativ de pe str St cel Mare 8/1-8/3 prin îlocuirea stratului de beton asfaltic cu pavaj	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2018	183866,94 lei

08	Achiziții Publice Proiect de Amenajarea terenului (pavare, bordură,eluminare) IP LT M. Eminescu mun Bălți	IP LT M Eminescu Dir Grapa Nina 0-231-2-25-90	Amenajarea terenului (pavare, bordură, eluminare) 2018	660730,17 lei
09	Obiectul achiziției: Amenajarea teritoriului a Universității de Stat Alecu Russo (sect Bloc 6- biblioteca științifică) Cod CPV 45111291-1	Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Tel: 0(231) 5-24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2018	931621,18 lei
10	Construcția trotuarului cu instalare de pavaj și bordure Bl. M Eminescu mun Bălți	S.A „Drumuri-Bălți” dir. Pcela Sergei Tel.0-231-7-11-27	Construcția trotuarului 2019	1051343,48 lei
11	Contract IFB-W-11499-kFW3 în cadrul implimentării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni.	Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru	Construcția trotuarului 2019	755986 lei
12	Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2019	511 406 lei
13	Lucrari de edificarea monumentului de for public bustul lui Panteliomon Halippa in s. Cubolta r. Singerei	Prim com Cubolta rn Singerei	Lucrări de amenajare și instalare pavaj 2019	349876 lei

14	Reparația capitală și extinderea str Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str Conev mun Bălți)	Prim mun. Bălți Antreprenor Lux-Gaz SRL	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului str. Lesecico 2019	1 164 508 lei
15	Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnîța	Prim or. Ocnîța	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020	379392,1 lei
16	Cererea ofertelor de preț Reparatia trotuarului s. Malinovscoe rn. Riscani	Prim. Com. Malinovscoe r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	268008,08lei
17	Cererea ofertelor de preț Construcția trotuarului din s. Singureni rn. Riscani	Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	271795,08lei
18	Cererea ofertelor de preț Instalarea pavajului din preajma prim. s. Cernoleuca	Prim com Cernoleuca r-nul Dondoșeni	Instalarea pavajului 2020	124638,31 lei
19	Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUF LAND	Subantreprenor Marsharcon SRL	Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020	269999.69 lei
20	Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic	Prim mun Bălți Antreprenor Marsharcon SRL	Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020	828873,86 lei

21	<u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u>	Prim mun Bălți	Construcția trotuarului 2020	9 559300 lei
22	<u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reușel rn Fălești</u>	Prim s. Reușel Tudor Istrati primar Tel. 067389t21	Amenajarea parcului 2021	377826,70 lei
23	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	1056444,70 lei
24	<u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în scuarul Aleii persoanelor remarcabile din or Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u>	Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361	Amenajarea scuarului, construcția trotuarului 2021	594661,66 lei
25	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	895309,76 lei

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-16-000096-1-11/12

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

22.04.2019



s.Cubolta
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. 12 din data 16.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA CUBOLTA 1007601002762, cu sediul în 6221 Moldova, Republic of s.Cubolta str. R. SINGEREI S. CUBOLTA, telefon: 026258439, fax: , e-mail: primaria6221@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31091 din 19.07.2011, reprezentat prin Sirbu Alexandru primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066, cu sediul în 3101 mun.Bălți, str. str. Decebal 44/20, telefon: +37369300708, fax: , e-mail: nostalitserv@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004602009066 din 06.11.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 050544 din 02.02.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, reprezentat prin Tudor Bitca director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de edificarea a monumentului de for public bustul lui Pantelimon Halippa in s. Cubolta rl Singerei,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45212314-0 Lucrări de construcții de monumente istorice sau memoriale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare gestionate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenori generali.

Digitally signed by Sirbu Alexandru
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 6221 s.Cubolta R. SINGEREI S. CUBOLTA Tel./Fax: 026258439 Denumirea Băncii: MF-TR Nord Singerei Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226624 Cod IBAN: MD89TRPDAO319220B10615AC Cod fiscal: 1007601002762	Adresa: Moldova, Republic of 3101 mun.Bălți str. Decebal 44/20 Tel./Fax: +37369300708 Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA fil.1 Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: VICBMD2X740 Cont de decontare: MD62VI222400001249128MDL Cod IBAN: MD62VI222400001249128MDL Cod fiscal: 1004602009066

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
 Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Primer: 
 Contabil: 





Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim com. Cubolta r. Singerei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea
 monumentului de for public
 bustul lui Panteliomon Halippa in
 s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate

293964,96 lei

Proces - verbal Nr 4/08-2019

de receptie a lucrarilor executate
 pe August an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia monumentului				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,84	68,62 68,62	606,56 606,56
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,84	17,87 17,87	158,01 158,01
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,03	31,80 0,00	477,96 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	22,05 20,76	1,98 1,87
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,90	414,73 57,08	1 202,73 165,54

	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			34,60	2 838,60
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	419,30	167,22 34,37	70 115,49 14 409,40
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00	167,59 34,02	28 489,63 5 783,30
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,53	713,52 277,92	7 513,38 2 926,51
		Total capitol:				152 941,23 28 121,21

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	203 659,40
	Asigurarea sociala	18,00 %	6 209,95
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 552,49
	Total	100,00 +	211 421,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	12 910,40
	Total	100,00 +	224 332,23
	Cheltuieli de regie	5,00 %	11 216,61
	Total	100,00 +	235 548,85
	Beneficiu de deviz	4,00 %	9 421,95
	Total	100,00 +	244 970,80
	TVA	20,00 %	48 994,16
			293 964,96
	TOTAL:		34 499,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Subantreprenor Lanves-Lux SRL
 (denumirea)

(denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea
 monumentului de for public
 bustul lui Panteliomon Halippa
 in s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate
 103 192,83 lei

Proces - verbal № 1a/08-2019

de receptie a lucrarilor executate
 pe august 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu(разработка грунта под опоры светильников)	m3	1,280	68,62	87,83
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек)	m3	1,280	2 399,84	3 071,80
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	30,400	129,74	3 943,94
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр. засыпка вручную траншею)	m3	29,400	17,87	525,51
5	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Порпушка лишиного грунта)	t	1,900	31,71	60,25
6	nisip	Nisip	m3	5,030	295,00	1 483,85
7	1316	Folie avritizoare	m	95,000	3,50	332,50
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,700	53,76	2 026,64
9	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, Stilpi	t	0,392	42 753,57	16 759,40

27.	5550236.7	BA47-29 1P B6A	buc	1,000	21.20	21.20
28.	BZUM 01	BZUM -TF-01-63/220V	buc	1,000	825.50	825.50
29.	Furtun	Furtun metalic PVC d29	m	13,000	13.55	176.15
30.	m.k.3*6	Кабель ВВГнг-LS 3*6	m	3,000	33.68	101.04
31.	M-TI	Transformator 220/24V 160W	buc	1,000	545.00	545.00
32.	nisp	Nisip	m3	5,030	295.00	1 483.85
33.	OPS	ОПС 1-B	buc	1,000	170.00	170.00
34.	P12	PEN	buc	1,000	15.00	15.00
35.	P12	PIN 1f	m	0,400	125.00	50.00
36.	priza	Priza 1-f pe DIN reica	buc	1,000	52.55	52.55
37.	Teave 15	Teave de otel d15	m	3,000	16.15	48.45
38.	Teave 25	Teave de otel d25	m	3,000	24.35	73.05
39.	Teave 40	Teave de otel d40	m	8,000	43.35	346.80
40.	Teave 50	Teave de otel d57	m	3,500	60.86	213.01
41.	tiija 10	Tija filetata 10*1000	buc	32,000	45.00	1 440.00
42.	A54.1	АВДТ 32 12М-2Р С6А	buc	2,000	236.65	473.30
43.	AVT 1P-C16	ВА 47-29 1P-C16A	buc	1,000	23.20	23.20
44.	BH32-1P20A	BH32-1P-20A	buc	2,000	21.45	42.90
45.	BH32-2P-63A	BH32-2P-63A	buc	1,000	49.50	49.50
46.	BH32-2P40A	BH32-2P-40A	buc	1,000	39.50	39.50
47.	K 3*6.0	Саблу АПвБбШнг 3*6.0	m	100,000	19.17	1 917.00
48.	k.25	Клема А200	buc	10,000	3.50	35.00
49.	k.17	Лента Ф20	m	10,000	10.00	100.00
50.	к3*1.5	Кабель ВВГнг-LS 3*1.5	m	40,000	8.15	326.00
51.	M17	ТЭ-15	buc	2,000	448.00	896.00
52.	C-1P	Счетчик 1х фазный ME 172	buc	1,000	445.00	445.00
Total materiale de constructii						49 455,68

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,253	45.00	326.37
2.	100601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (с.р.)	h-ut	1,701	325.80	554.28
3.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,768	45.00	34.56
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,504	45.00	22.68
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,677	255.00	1 702.61
6.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,725	255.00	184.93
Total utilaje de constructii						2 825,43

Заказчик:

Подрядчик:





CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 30 ” mai 2019

or. Balti
(localitatea)

Nostalit Serv-Prim SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director d.Bitca Tudor denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/
(funcția, numele, prenumele)

Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com. Petreni reprezentat(ă) prin primar d. Valeriu Tizu
(denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”),
au încheiat prezentul Contract referitor la reconstrucția trotuarului în satul Petreni, Cod CPV:

_____ - ___ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

cu transportul furnizorului

(condițiile de livrare/prestare/executare)

15.09.2019

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 248577.67 lei Doua sute (patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, 67 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer, după efectuarea lucrărilor, conform facturii,**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înainte datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "15" septembrie 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Nostalit Serv-Prim SRL
Adresa: or. Balti, str. Conev 44/20
Tel./Fax: 069300708

Denumirea SRL Nostalit Serv-Prim
Băncii:
Adresa BC Victoriabank
Băncii: S.A. Fil. 1. Balti
Cod
Bancar: VICBMD2X740

Cod fiscal: 1004602009066

Cod IBAN
MD62VI222400001249128MDL

"Beneficiarul":

Primaria com. Petreni
Adresa: Petreni, r-l Drocuia
Tel./Fax: 0-252-70-338, 287

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: TREZMD2X 226642

Cod fiscal: 1007601003518

Cod IBAN MD71TRPDDBE312120G11416AB

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

L.Ș.



"Beneficiarul":



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Petreni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia trotuarului din s
 Petreni rn Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

248577,67 lei

Proces - verbal Nr 3/06-2019

de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarului				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	26,50	68,62 68,62	1 818,31 1 818,31
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,40	416,83 57,08	14 755,90 2 020,75
3	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	321,00	134,51 40,36	43 179,15 12 956,20
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	321,00	161,08 38,63	51 706,31 12 400,94
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	354,00	163,62 34,37	57 922,12 12 165,34

2	3	4	5	6	7
	proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	Total capitul:				
					169 381,80
					41 361,54

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	169 381,80
	Asigurarea sociala	18,00 %	7 445,08
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 861,27
	Total	100,00 +	178 688,14
	Transportarea materialelor	8,00 %	10 151,87
	Total	100,00 +	188 840,02
	Cheltuieli de regie	6,50 %	12 274,60
	Total	100,00 +	201 114,62
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 033,44
	Total	100,00 +	207 148,05
	TVA	20,00 %	41 429,61
			248 577,67
	TOTAL:		41 361,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrările au fost recepționate de către comisia pentru recepție finală la terminarea lucrărilor de construcției a trotuarului din s. Petreni rn. Drochia din următoarea componență.

Președintele comisiei : Tizu Valeriu - primarul com. Petrini
 Vicepreședinte comisiei : Darii Chiril - consilier
 Membrii Comisiei : Matco Elizaveta - Contabil șef
 Istrati Iosif - specialist
 Stelea Mihai - responsabil tehnic
 Țurcan Angela- consilier
 Bîtcă Tudor- director Nostalitserv- Prim SRL



Handwritten signatures and stamps of the commission members.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11499-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de "02" octombrie 2018, între:

Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, reprezentată de **Emilia Vieru, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Valeriu Pogurschi, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și

Fondul de Investiții Sociale din Moldova, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit “FISM”), pe de a doua parte, și

compania S.C. "NOSTALITSERV-PRIM" SRL, cu adresa: **Balti, str.Conev, 44, ap.20, tel.069872188**, reprezentată de **Tudor Bitca, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11499-KFW3, “Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței” din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **755 921,13 (șapte sute cincizeci și cinci mii nouă sute douăzeci și unu lei 13 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Contractul,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Oferta Contractorului,
 - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
 - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,

 **o. Vieru**

- vii. Devizul de cheltuieli,
 - viii. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - ix. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
 4. Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI: **Pentru și în numele CONTRACTORULUI:**
 Semnat de: Emilia Vieru, primar Semnat de: Tudor Bitca, director

Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
 Adresa: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
 Tel. 079840808
 Email primfunduri@mail.ro
 Codul IBAN: MDUSTRPAD12345678910581
 Banca plătitoare: ACMIU Fin TREZ
 Codul băncii: MD 2 X
 Codul fiscal: 1004601002441

Compania: Nostalizer - Prim SRL
 Adresa: Bălei Conro 44/20
 Tel. 069300208
 Email nostalizer2@gmail.com
 Codul IBAN: MD62V12224100001249128
 Banca beneficiară: VICTORIA BANK SA Fil. Bote
 Codul băncii: VICBMD 2X 740
 Codul fiscal: 1004602009066

Semnat de: Valeriu Rogurschi, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

Semnat de: DI Mircea Eșanu, director executiv, Fondul de Investiții Sociale din Moldova

ordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Emilia Vieru

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

IFB-W-11499-KFW3 pe perioada 12/10/2019 08/04/2019

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Cheltuieli suplimentare:							
- transport							
- regie							
- rentabilitate							
- neprevazute							
Total:		755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
- TVA							
Total cheltuieli	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Verificat de:	86	Contractorul		Responsabilul tehnic		Consultantul FISM	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	755915.28
Procentul de executare/de timp	0.00 / 89
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00


Date despre anexe si suplimente

La contract -	1	La buget -	1
Nr 1 din 18/01/2019		Nr 1 din 03/04/2019	

Semnaturile actului

Tiparit la 05/04/2019 12:32:53

Primarul Dr. Uscuca (LS) Contabilul primariei [Signature] Presedintele AI [Signature] (LS) Contractorul [Signature] (LS) Responsabilul tehnic [Signature] (LS)





CONTRACT Nr. 35
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“21” mai 2019

or. Glodeni
(localitatea)

S.C. Nostalitserv-Prim S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **director Bîtcă Tudor**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria orașului Glodeni**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Stela Onuțu**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarelor pe str.Tricolorului (între str.Stefan cel Mare și Stadionul Central) or.Glodeni** Cod CPV: _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

plata conform facturii prezentate

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **282456,38 (Două sute optzeci și două mii patru sute cincizeci și șase lei 38 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2019.**

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **S.R.L.Nostalitserv-Prim
mun.Bălți, str.Decebal,44/20,
R.M.**

Tel./Fax:

Denumire **B.C.Victoriabank S.A. Fil. nr.1**
a Băncii: **Balti**
Adresa **MD-3121, mun.Bălți, str.**
Băncii: **Pușkin, 18, R.M.**
Cod **VICBMD2X740**
Bancar: **MD62VI222400001249128MDL**
Cod **1004602009066 / 1201729**
fiscal:

“Beneficiarul”:

Adresa: **Primăria or. Glodeni
Str. Suveranității nr. 4**

Tel./Fax: **0249 2- 27- 46**

Denumirea **MF Trezoreria de Stat**
Băncii: **TREZMD2X**
Adresa
Băncii:
Cod **226622**
Bancar: **MD15TRPDAM319220C10584AG**
IBAN: **MD15TRPDAM319220C10584AG**
Cod fiscal: **1007601002500**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC "Nostalitserv-Prim" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare prin
 pavarea trotuarelor de pe strada
 Tricolorului (sectorul Str. Stefan
 cel Mare si Stadionul Central)
 or.Glodeni**

Contract **Nr. 35 din 20mai 2019**

Valoarea lucrarilor executate

282 456.38 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna Iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,060	1 756,00 0,00	1 861,36 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	86,000	18,45 18,45	1 586,80 1 586,80
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	46,000	31,14 31,14	1 432,27 1 432,27
4	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul	buc	16,000	164,33 164,33	2 629,30 2 629,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.40mm)				
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.60mm)	m2	247,600	271,71 60,20	67 274,61 14 904,79
13	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	189,900	37,10 0,00	7 045,29 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	178 246,95
	Asigurarea sociala	22,50 %	7 249,20
	Transportarea materialelor	7,00 %	8 440,01
	Total	100,00 +	193 936,16
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 120,74
	Total	100,00 +	222 056,90
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 323,41
	Total	100,00 +	235 380,32
	TVA	20,00 %	47 076,06
			282 456,38
	TOTAL:		32 218,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

SC "Nostalitserv-Prim" SRL

Primaria or. Glodeni

(denumirea)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
Cod CPV: 45233253-7.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim pînă la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),
(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil pînă la **31.12.2020**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20	Adresa: mun.Bălți, str. Independenței,1
Telefon: 069300708, 069872195	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: nostalgitserv@gmail.com	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: VICBMD2X338	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62VI222400001249128	IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729	Cod fiscal: 1007601003161

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director


Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți


N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zincovschi

Specificația de preț a lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	45233253-7	1 serv.	7 966 083,00	9 559 300,00
Total					9 559 300,00

ANTREPRENOR GENERAL

Director _____ Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți _____ N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC _____ V. Zincovschii

Împreună: Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor: Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect: **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(Scuarul cetatenilor de onoare)**

Valoarea lucrarilor executate

2095077,59 lei

Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	730.39	22,49 22,49	16 424,62 16 424,62
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	289.99	24,22 24,22	7 022,75 7 022,75
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	907.80	141,39 92,26	128 350,22 83 750,00
4	TSC02DI	Sapatara mecanica cu excavator pe pietri de 0,21-0,39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	9.08	1 669,50 0,00	15 160,74 0,00
5	Ts159A10	Transportarea pamintului cu autotur-culanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 634.00	54,60 0,00	89 216,40 0,00
6	TSC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	398.00	451,87 57,08	179 845,61 22 719,19
7	DI18B	Pavaje executate din placi de trotuare gri structurat vibro presate in form din beton pretalcat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	2 749.40	254,99 60,20	701 055,72 165 505,74

2	3	4	5	6	7
DEHA	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm. pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	1 300,00	118,65 17,30	154 250,97 22 487,40
DI 10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	55,70	178,63 38,63	9 949,72 2 151,81

Total, proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	1 301 276,74
	Asistență socială	18,00 %	57 611,07
	Asistență medicală	4,50 %	14 402,77
	Total	100,00 +	1 373 290,58
	Impozitul asupra materialelor	8,00 %	65 201,63
	Total	100,00 +	1 438 492,21
	Cheltuieli de regie	14,50 %	208 581,37
	Total	100,00 +	1 647 073,58
	Beneficiu de deșez	6,00 %	98 824,41
	Total	100,00 +	1 745 897,99
	TVA	20,00 %	349 179,60
			2 095 077,59
	TOTAL:		320 061,51

INTOC

APROBAT:

Antreprenor general (SRL) (prezentor)

Investitor



Viceprimar
al mun. Bălți



Handwritten signature



Handwritten signatures: / Zumbalescu B.U. / / Apărător O.R. /



Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării / 22 decembrie 2020 / 22 decembrie 2020
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400007249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. suc. nr. 1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель: PRIMARIA MUNICIPIULUI BAL TI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA0222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: 10.1 Denuntirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarii de origine al marfuri/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/актива

Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (Scurarul cetatenilor de onoare) conform proces-verbal 3/12-2020 pe decembrie 2020

8. Foia de parcurs / Путевой лист	seria / серия	numar / номер	data / дата
9. Transportator / Перевозчик			
c.f./nr. TVA / код НДС /			
c.f./nr. TVA 1004602009066/			
c.f./nr. TVA 1007601003161/			

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul /serviciilor / Количество товаров /активов/объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, левей	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, левей	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, левей	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, левей	10.9 Alta informatie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
buc.	1	745 897.99	1 745 897.99	20%		349 179.60	2 095 077.59				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	1 745 897.99	x	349 179.60	2 095 077.59
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	1 745 897.99	x	349 179.60	2 095 077.59

13. Permis eliberarea / Отпуск разгрузки: Director firma / BITCA TUDOR / STONED
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat marfurile/activetele (serviciile) / Сдан товар(ы)/актив(ы) (услугу):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit bunurile/activetele intermediare (transportatorului) / Принят товар(ы)/актив(ы) посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat marfurile/activetele intermediare (transportatorului) / Сдан товар(ы)/актив(ы) посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit marfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului / Принят товар(ы)/актив(ы) (услугу) покупателем/получателем:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



al man Balgi
al man Balgi

М.П.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim Bălți
 (denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
 pietonal din str.St. cel Mare (de la
 mag. Maximum pina la Casa
 Ofiterilor circa 11083,3 m2
 (segmentul str. Decebal mag.
 Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

2152357,45 lei

Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	540,00	22,49 22,49	12 143,20 12 143,20
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	824,00	141,39 92,26	116 502,06 76 018,94
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	8,24	1 669,50 0,00	13 756,68 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 483,00	54,60 0,00	80 971,80 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	436,00	451,87 57,08	197 016,80 24 888,36
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2	2 248,30	254,99 60,20	573 282,76 135 341,01

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	462,50	198,32 60,20	91 721,85 27 841,13
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	361,60	195,78 60,20	70 794,07 21 767,25
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	355,00	118,65 17,30	42 122,38 6 140,79
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	765,00	178,63 38,63	136 652,33 29 553,63

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 334 963,93
	Asigurarea sociala	18,00 %	60 064,98
	Asigurarea medicala	4,50 %	15 016,24
	Total	100,00 +	1 410 045,15
	Transportarea materialelor	8,00 %	67 775,73
	Total	100,00 +	1 477 820,88
	Cheltuieli de regie	14,50 %	214 284,03
	Total	100,00 +	1 692 104,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	101 526,29
	Total	100,00 +	1 793 631,21
	TVA	20,00 %	358 726,24
			2 152 357,45
	TOTAL:		333 694,31

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]
Zukobaiti B.U.

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IM1770620

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

12 noiembrie 2020 / 12 noiembrie 2020

1. Furnizor / Продавец
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель
PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Deleagate / Доверенность
data / дата
delegatul / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт загрузки
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor /
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов
Reparatia capitala a trotuanului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str. Decebal - mag. Maximum) conform proces-verbal 1/11-2020 pe noiembrie 2020

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки
buc.

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

7. Redirijsari / Перенаправления

10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitate de masura / Единица измерения	Capacitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, левы	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, левы	Cota TVA % / Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, левы	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, левы	Alta informatie / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Numar locuri / Количество мест	Masa bruta, tone / Масса брутто, тонны
		1 793 631,21	1 793 631,21	20%	358 726,24	2 152 357,45				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat marfurile/activete (serviciile) / Сдан товаров/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
М.П.

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparator/beneficiarul / Принят товаров/активы (услуги) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat marfurile/activete intermediarii (transportatorului) / Сдан товаров/активы посреднику (перевозчику)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit bunurile/activete intermediarii (transportatorului) / Принят товаров/активы посредником (перевозчиком)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul str. Puskin - Casa
Ofiterilor partea dreapta)**

Valoarea lucrarilor executate

1040056.07 lei

Proces - verbal Nr 1/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	245,00	22,49 22,49	5 509,41 5 509,41
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	76,00	24,22 24,22	1 840,51 1 840,51
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	444,00	141,39 92,26	62 775,38 40 961,66
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	4,44	1 669,50 0,00	7 412,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			49 059,25
		Total	100,00 +			866 713,39
		TVA	20,00 %			173 342,68
						1 040 056,07
		TOTAL:				162 384,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor



Primar mun. Balti R. Usatii
(denumirea)

()



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] / *[Handwritten signature]* B. U. /





Seria, Nr.
Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/data livrării / 14 decembrie 2020 / 14 decembrie 2020
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decabal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. suc.nr.1 Balti VICBMD2X740
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA22500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegat / Доверенность: data / дата, delegatul / делегированный

5. Punct incasare / Пункт погружи	6. Punct descarcare / Пункт разгружи		7. Redirijari / Переадресовки				10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
	10.1 Denumirea marfurilor/serviciilor / Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товарной группы	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor /serviciilor / Количество товаров/услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	
Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str.Puskin-Casa Ofiterilor partea dreapta) conform proces-verbal 1/12-2020 pe decembrie 2020	buc.	1	866 713,39	866 713,39	20%	173 342,68	1 040 056,07

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	866 713,39	X	173 342,68	X	1 040 056,07	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	866 713,39	X	173 342,68	X	1 040 056,07	X	X

13. Remita eliberarea: / Отпуск разрешен: Director firma / BITCA TUDOR
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat / получено: / Принят: Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Punct de incasare / Пункт погружи: 866 713,39 / Принят товаров/услуг посредник (перевозчик): 866 713,39

16. Predat marfurile/activete intermediare (transportator): / Сдан товаров/услуг посредник (перевозчик):

17. Punct de marfurile/activete (serviciile) cumparatorului/beneficiarului: / Принят товаров/услуг (услуг) покупателем/пользователем:



L.S.
М.П.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
 (denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
 pietonal din str.St. cel Mare (de la
 mag. Maximum pina la Casa
 Ofiterilor circa 11083,3 m2
 (segmentul intrarea in ograda
 primariei-str. Puskin) partea
 dreapta**

Valoarea lucrarilor executate

2508980.56 lei

Proces - verbal Nr 4/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	605,00	22,49 22,49	13 604,88 13 604,88
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 086,00	141,39 92,26	153 545,20 100 190,02
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	10,08	1 669,50 0,00	16 828,56 0,00

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

IM1770626

Data eliberării / data livrării 30 noiembrie 2020 / 30 noiembrie 2020

Data выписки / дата поставки

1. Furnizor / Продавец
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель
PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA4222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegat / Доверенность
delegatul / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Punct incarcare / Пункт разгрузки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor / Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг

10.2 Unitate de masura / Единица измерения

10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor / Количество товаров /активов, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев

10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %

10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/услуг, лев

10.9 Alta informatie / Другая информация

10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки

10.11 Numar locuri / Количество мест

10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн

Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. S1, cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul intrarea in ograda primariei-str. Puskinpantea dreapta conform proces-verbal 4/11-2020 pe noiembrie 2020

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare / Отпуск разрешен

14. Preda marfurile/activelor (serviciile) / Сдан товаров/услуг (услуги)

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
М.П.

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
М.П.

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись



Formular tipizat
Republica Moldova
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 29 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

CONTRACT Nr. 58
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 10 2020

s. Singureni
(localitatea)

NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **DIRECTOR – BITCA TUDOR**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

PRIMARIA SINGURENI

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **PRIMAR – STOICA LEONID**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Construcția trotuarului din pavaj în satul Singureni**,

Cod CPV: _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
DUPA EFECTUAREA TRANSFERULUI
(condițiile de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie:
277885.91 (Doua sute saptezeci si sapte mii opt sute optzeci si cinci lei 91 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **PRIN TRANSFER, CONFORM FACTURII**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2020**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **Mun.Balti, str. Conev 44/20**
 Tel./Fax:
 Denumirea
 Băncii: **BC Victoriabank SA**
 Adresa
 Băncii: **Fil. Balti nr. 18**
 Cod
 Bancar: **VICBMD2X740**
 Cod BAN: **MD62VI222400001249128MDL**
 Cod fiscal: **1004602009066**

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Adresa: **s. Singureni**
 Tel./Fax: **(256)71-2-38**
 Denumirea
 Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
 Adresa
 Băncii: **TREZMD2X**
 Cod Bancar: **226623**
 Cod IBAN: **MD02TRPDAN312120B11526AB**
 Cod fiscal: **1007601002979**

Anexa nr.1
 la contractul nr. _____
 din “ ” _____ 20__

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod Eko	Caracteristicile bunurilor/serviciilor			STA S (FO CT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Construcția trotuarului din pavaj, Se anexează devizul de cheltuieli		400 (m2)	694.71	277885.91					
2.										
3.										
4.	Total				277885.91					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Contabil: _____

Înregistrat:
 Trezoreria

nr. _____



[Handwritten signature]

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. s. Singureni
 (denumirea)

Obiect **Construcția trotuarului din s.
 Singureni rn. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

271795,08 lei

Proces - verbal Nr 3/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Construcția trotuarului.				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00	672,47 520,67	2 689,88 2 082,68
2	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	16,00	205,85 205,85	3 293,54 3 293,54
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	533,00	113,87 17,30	60 691,32 9 219,83
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,00	428,37 57,08	20 561,92 2 740,00
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	402,62	199,17 60,20	80 189,62 24 236,53
		Total capitol:				167 426,28

1	2	3	4	5	6	7
						41 572,59
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			167 426,28
		Asigurarea sociala	18,00 %			7 483,07
		Asigurarea medicala	4,50 %			1 870,77
		Total	100,00 +			176 780,11
		Transportarea materialelor	8,00 %			9 835,94
		Total	100,00 +			186 616,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 059,33
		Total	100,00 +			213 675,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 820,52
		Total	100,00 +			226 495,90
		TVA	20,00 %			45 299,18
						271 795,08
		TOTAL:				41 572,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

IM1770622



Data eliberării (data livrării) / 17 noiembrie 2020 / 17 noiembrie 2020

Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62V1222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: PRIMARIA SINGURENI, r. Rîșcani, s. Singureni, codul IBAN MD02TRPDAN312120B11526AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegetie / Доверенность: data / дата delegatului / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: data / дата

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: data / дата

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfuri/активов / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаро/актива

Constructia trotuarului din s. Singureni m. Riscani conform proces verbal 3/11-2020 din noiembrie 2020

8. Foaie de parcurs / Путевой лист	seria / серия	numar / номер	data / дата
9. Transportator / Перевозчик	c.f.j nr. TVA / Ф.к./код НДС / c.f.j nr. TVA 1004602009066/ Ф.к./код НДС 1201729 c.f.j nr. TVA 1007601002979/ Ф.к./код НДС		

4. Documente anexate / Прилагаемые документы		7. Redinjarii / Переадресовки	
10.2	10.3	10.4	10.5
Unitate de masura / Единица измерения	Cantitatea marfurilor /activelor, volumul /serviciilor / Количество товаров /активов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei / Общий сумма без НДС, леев
buc.	1	226 495,90	226 495,90
			20%
		45 299,18	45 299,18
		271 795,08	271 795,08

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	226 495,90	X	45 299,18	X	271 795,08	X
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	226 495,90	X	45 299,18	X	271 795,08	X

13. Permis eliberarea / Отпуск разгрузки

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile) / Сдан товаро/активы (услуги)

15. Primit bunurile/activelor intermediarii (transportatorului) / Прием товаро/активы посредник (перевозчик)

16. Preda marfurile/activelor intermediarii (transportatorului) / Сдан товаро/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/beneficiarul / Прием товаро/активы (услуги) покупатель/получатель

Contabil-sef / POPOVA LIDIA / Директор

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, Фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, Фамилия, имя, подпись

L.S. / М.П.





ACHIZIȚII PUBLICE

02.08.21

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

23 iulie 2021
Răuțel

satul

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de preț nr. 21040740, [ocds-b3wdp1-MD-1625674682796](#)

între **Primăria s. Răuțel**, cu sediul în s. Răuțel, Fălești, telefon: 067389121, fax: 025954236, e-mail: primaria.rautel@mail.ru, reprezentată prin **Tudor Istrati, primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și "Nostalitserv-Prim" SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Conev 44/20, telefon: 069300708, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare a pavajului în parcul public s. Răuțel** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 31.12.2021
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev 44/20
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca: BC Victoriabank SA fil.1
Cod: VICBMD2X740
IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa: s. Răuțel, Fălești
Tel./Fax: 025954236
Banca: TREZMD2X
Adresa Băncii: Trezoreria Nord Bălți
Cod Bancar: MD11TRPDAL20000001060100
Cont de decontare: 226621

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007167859

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07.10.2021 / 07.10.2021		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик																																							
S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				4. Documente anexate Прилагаемые документы																																							
PRIMARIA SATULUI RAUTEL, S.RAUTEL				Договор о государственных закупках №.2021-0000001316 с датой 02.08.2021.																																							
3. Delegație Доверенность серия		seria номер		număr номер		data дата																																					
delegatul делегированный																																											
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измере ния</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Ală informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Коли чество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021</td> <td>buc</td> <td>1</td> <td>314855.66</td> <td>314855.66</td> <td>20</td> <td>62971.13</td> <td>377826.79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td></td> <td>314855.66</td> <td>X</td> <td>62971.13</td> <td>377826.79</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021	buc	1	314855.66	314855.66	20	62971.13	377826.79					12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				314855.66	X	62971.13	377826.79	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																
LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021	buc	1	314855.66	314855.66	20	62971.13	377826.79																																				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				314855.66	X	62971.13	377826.79	X	X	X	0,00																																
13. Permis eliberarea: Отпуск		contabil LIDIA POPOVA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
разрешил:				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021																																							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil LIDIA POPOVA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021																																							
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021																																							
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021																																							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) сумătorul/beneficiarul: с товаров/активов (услуги) покупатель/получатель		director Tudor Istrati		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись																																							
				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 08.10.2021																																							

2021-0000001617
10.08.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești

(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wqp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între Primăria or. Florești, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Stefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Nostalitserv-Prim S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20,

(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de Camera de înregistrări de Stat m.Bălți, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Biță Tudor, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3100, mun Bălți, str.
Conev 44/20
Telefon:069300708
Cod fiscal:1004602009066 TVA 1201729
Banca: BC „ Victoriabank” sucursala n1.
Bălți
Cod:VICBMD2X740
IBAN:MD62VI222400001249128

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD- 5001. orasul Floresti
str.Stefan cel Mare si Sfânt 30a
Telefon: 0-250-2-22-44
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB
Banca: MF –TR Nord
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare
14/1
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601007192



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL

INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:
Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă

INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect sef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)


10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este.


TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. 
(semnătura)


L.Ș. _____
(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191158



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____									
1. Furnizor: S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740		9. Transportator Перевозчик									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A Покупатель/получатель		c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
7. Redirișări Переадресовки		Договор о государственных закупках №.2021-0000001617 с датой 10.09.2021.									
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. C.PORUMBESCU-M.VITEAZU CONFORM PROCES VERBAL 7/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	647233.38	647233.38	20	129446,68	776680,06				
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. ST.CEL MARE CONFORM PROCES VERBAL 6/12-2021 PR DECEMBRIE 2021	buc	1	60744.94	60744.94	20	12148,99	72893,93				
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. I. CREANGA-BD.VICTORIEI CONFORM PROCES VERBAL 5/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	172392.26	172392.26	20	34478,45	206870,71				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				880370.58	X	176074.12	1056444,70	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

dat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
director IURIE GANGAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 24.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

„ 08 ” septembrie 2021

or. Ocnita
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627979424604 din data 16.08.2021, între

Primăria orașului Ocnita, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Ocnita

(localitatea)

str. Mihai Viteazu 1, telefon: 027122361,

fax: _____,

IDNO 1007601006922 reprezentat prin **Artamaniuc Victor, primar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44 ap.20,
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____

_____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 69067 din „05” noiembrie 2020, eliberată de
ASP, pe un termen de -- ani, pentru genurile de activitate- construcții
ingineresti, alte construcții _____, reprezentat prin **Director, Bîtcă Tudor**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de pavaj în scuarul Aleei personalităților remarcabile din or. Ocnita și pavarea unor trotuare str. 50 Ani ai Biruinței 17** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**./recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:mun. Bălți, str. Conev 44
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca:SA Victoriabank fil 1 Bălți
Cod:VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or. Ocnița str. M. Viteazu 1
Telefon: 0271 22361
Cod fiscal:1007601006922
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAY319220C10829AD -
50 293,51 lei

MD02TRPDAY319220C10829AE - 32 293,00
lei

MD29TRPDAY312120C10829AB - 594 661,06
lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



DE13B	trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	1 092,80	237,13 104,70	259 134,08 114 413,54
-------	---	----	----------	------------------	--------------------------

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei			413 532,38
	Asigurarea sociala/medicala	24,00 %			33 818,81
	Total	100,00 +			447 351,19
	Transportarea materialelor	8,00 %			19 797,07
	Total	100,00 +			467 148,27
	Cheltuieli de regie	4,00 %			18 685,93
	Total	100,00 +			485 834,20
	Beneficiu de deviz	2,00 %			9 716,68
	Total	100,00 +			495 550,88
	TVA	20,00 %			99 110,18
					594 661,06
	TOTAL:				140 911,72


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0



[Handwritten signature]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008056765



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 martie 2017
Tipul de formă
Применение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 марта 2017 г

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.12.2021 / 10.12.2021		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		/						
1. Furnizor: Поставщик		S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004602009066 / 1201729						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		OCNITA OR.PRIMARIA, OR.OCNITA Mihai Viteazul nr.1		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601006922 /						
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Договор о государственных закупках №.2021- 0000000988 с датой 13.09.2021.						
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
REPARAȚIA CAPITALĂ A TROTUARULUI ALEI A PERSOANELOR REMACABILE OR. OCNITA CONFORM PROCES VERBAL 1/12-2021 PE DECEMBRIE 2021		buc	1	495550.88	495550,88	20	99110,18	594661,06				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					495550,88	X	99110,18	594661,06	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. F. . mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director Victor Artamaniuc

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2021-0000001779
19.10.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: _____, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data _____, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**
Telefon: **0-250-2-22-44**
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**
Banca: **MF –TR Nord**
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**
Cod: **TREZMD2X**
Cod fiscal: **1007601007192**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL



Anexa nr. 1
la contract cu nr. 112
din 11 octombrie 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Termenul de execuția lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco	45400000-1	1 lot	133583,75	133583,75	312110	Conform caietului de sarcini	3 luni
2.	Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței)	45400000-1	1 lot	199771,34	199771,34		Conform caietului de sarcini	3 luni
3.	Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății	45400000-1	1 lot	561954,67	561954,67		Conform caietului de sarcini	3 luni
6.	IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76							
	TOTAL:			suma	895309,76 lei			

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim " cu sediul mun. Bălți, str. Conev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte

Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru

Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii la intersecții cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii (str. Stefan cel Mare-str. Independentei), destinația calea de acces (trotuar), compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesia
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191157



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării / 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: Поставщик		S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 b1A		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Договор о государственных закупках №.2021-0000001779 с датой 19.10.2021.							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII LA INTERSECTII CU STR. INDEPENDENTEI-STR. B.GLAVAN-STR.A.MACARENCO CONFORM PROCES VERBAL 8/12-2021 PE LUNA DECEMBRIE 2021	buc	1	111319.79	111319.79	20	22263.96	133583.75				
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARELOR STR.ST.CEL MARE (STR.I.IACHIR-STR.STR.LIBERTATII) CONFORM PROCES VERBAL 9/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	468295.56	468295.56	20	93659.11	561954.67				
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII (STR.ST.CEL MARE-STR.INDEPENDENTEI) CONFORM PROCES VERBAL 10/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	166476.13	166476.13	20	33295.22	199771.35				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				746091.48	X	149218.29	895309.77	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

15. M.P. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IURIE GANGAN
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 24.12.2021

Anexa nr 16

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.				
3.				

Data completării 26.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești”

(denumirea)
(forma de licitație _____ COP. _)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt asociați _____
b) _____
—
c) _____
—

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării 26.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

DECLARAȚIE TERȚI SUSCINĂTORI

Subsemnatul, Bitcă Tudor reprezentant împuternicit al Nostalitserv-Prim SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că pentru executarea lucrărilor la obiectul „**Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**” nu vor fi implicați terți susținători, referitor anexelor Nr, 18,19,20,21.

Data completării: 26.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bitcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 18-2 / din 02.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "Nostalitiserv-Prim", IDNO 1004602009066 conform cererii nr. 3 din 17.02.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Ex. M.Bejenari, 078800450

E-mail: mihail.bejenari@ast.gov.md

Coordonat: Iuri Cojuhari, Șef DST Nord

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.02.24 16:48:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2217292

din
от 15.09.2022

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.	1004602009066
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Decebal nr.44 of.20	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 30.09.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Bălți

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor:

Veronica Ursu

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.09.2022 ora 9:55:55
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Data prezentării 11.04.2022 16:25:17

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40156054**Cod IDNO:** 1004602009066

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** Decebal nr.44 of.20**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectiva**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368662188**WEB:****E-mail:** popova.lidia.v@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Popova Lidia Tel. 069872188**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 17 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Popova Lidia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	135829	135829
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3010533	2190955
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1226438	445764
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	240060	210711
	3.4. mijloace de transport	084	1440276	1466961
	3.5. inventar și mobilier	085	10754	8065
	3.6. alte mijloace fixe	086	93005	59454
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3146362	2326784
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3146362	2326784
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	144825	36472
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	188955	33037
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	333780	69509
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1521185	2073044
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	11	327
	4. Creanțele ale personalului	330	239	
	5. Alte creanțe curente	340	5503	3594
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13225	15454
	7. Alte active circulante	360	9779	8310
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1549942	2100729
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	4386918	3566258
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6270640	5736496
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9417002	8063280
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	83605	83605
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	1695	1695
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	85300	85300
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8130542	6533542
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	573247
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8130542	7106789
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8215842	7192089
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	286770	350953
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		10
	6. Datorii față de personal	760	6673	59638
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		14132
	8. Datorii față de buget	780	907538	446458

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	179	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1201160	871191
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9417002	8063280

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11802277	5520067
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11802277	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		5520067
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5976649	3675922
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5976649	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		3675922
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5825628	1844145
Alte venituri din activitatea operațională	040	220609	6867
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1570789	1457134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	234894	7031
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4240554	386847

Venituri financiare, total	090	14128	29758
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	820	
Cheltuieli financiare, total	100	3128	
din care:	101	2698	
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	430	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11000	29758
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1332633
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1080240
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		252393
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	11000	282151
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4251554	668998
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	514006	95751
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3737548	573247

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	83605			83605
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1695			1695
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	85300			85300
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8130542		1597000	6533542
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	573247		573247
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8130542	573247	1597000	7106789
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8215842	573247	1597000	7192089

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14532517	7370562
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9974321	5002593
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1020500	955238
Dobânzi plătite	040	2698	0
Plata impozitului pe venit	050	201849	524006
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	99688	208205
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3233461	680520
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	300000	
Dividende plătite	170	606032	1501180
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-606032	-1501180
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2627429	-820660
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-431	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1759920	4386918
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4386918	3566258

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

пояснительная записка 2021.semnat (3).pdf

si aerox
de santie
tehnice.

ROMANIA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DȘ Nr. 0489



Numele **Zaprojan**
prenumele **Sergiu**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **4 aprilie 2019**
Valabilă pînă la **4 aprilie 2024**
Anatol USATÎI

Secretar de Stat

MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0489

Eliberat domnului (doamnei): **Zaprojan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil pînă la **4 aprilie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

Индивидуальный трудовой договор

№ 3

« 01 » 09 2010

г. Бельцы

ООО «Носталитсерв-Прим»

(наименование предприятия или фамилия, имя работодателя — физического лица) именуемое (ый/ая) в дальнейшем

«Работодатель», в лице Быткэ Тудор

директор

(фамилия, имя, должность)

с одной стороны, и г-н (г-жа)

Zarochojan Sergiu

(фамилия, имя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь положениями статей 45—94 Трудового кодекса, утвержденного **Законом № 154-ХУ от 28 марта 2003 г.**, заключили настоящий Индивидуальный трудовой договор, согласившись о следующем:

1. Работник принят на работу в качестве Diriginte santier
(должность, профессия, специальность, квалификация)

2. Место работы _____
(наименование структурного подразделения предприятия)

3. Работа является:

- а) основной;
- б) по совместительству.

4. Срок договора является:

- а) неопределенным;
- б) определенным _____

(конкретный срок)

5. Испытательный срок (если стороны договорились) _____
(конкретный срок)

6. Настоящий индивидуальный трудовой договор вступает в силу:

- а) со дня подписания;
- б) _____

(дата, оговоренная сторонами)

7. Риски, сопутствующие должности _____
(тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда и т.п.)

8. Работник имеет следующие права:

- а) права, предусмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса;
- б) другие права _____

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

9. Работник обязан:

- а) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 Трудового кодекса;
- б) исполнять другие обязанности _____

(указываются дополнительные обязанности, оговоренные сторонами)

10. Работодатель имеет следующие права:

а) права, предусмотренные в части (1) статьи 10 **Трудового кодекса**;

б) другие права _____
(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

11. Работодатель обязан:

а) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 **Трудового кодекса**;

б) исполнять иные обязанности, предусмотренные **Трудовым кодексом**, иными нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным трудовым договором и настоящим Индивидуальным трудовым договором, среди

которых _____
(указываются дополнительные обязанности)

12. Условия оплаты труда работника Оклад 1300
(должностной оклад или тарифная ставка, надбавки,

доплаты, премии, материальная помощь, компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу, работу с вредными и/или

опасными условиями труда, интенсивность работы и т.п.)

13. Режим труда Пять рабочих дней, десять часов
(нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип

в неделю
рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, неполное рабочее время, сменная

работа, работа в ночное время и т.п.)

14. Режим отдыха Два выходных дня: суббота, воскресенье
(ежедневный отдых, еженедельный отдых и т.п.)

15. Ежегодные отпуска:

а) ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
(продолжительность)

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск _____
(продолжительность)

16. Социальное страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

17. Медицинское страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

18. Особые условия (если стороны договорились) _____

(мобильность, конфиденциальность, другие условия, которые не противоречат

действующему законодательству)

19. Льготы, преимущества, вознаграждения и/или иные права, предоставляемые Работнику взамен выполнения особых условий, предусмотренных в пункте 18.

20. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть изменен (дополнен) только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

21. Изменением (дополнением) настоящего Индивидуального трудового договора признается любое изменение, касающееся:

а) срока договора;

б) места работы;

в) специфики труда (тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда, введение особых условий договора, предусмотренных статьей 51

Трудового кодекса и др.);

г) размера оплаты труда;

д) режима труда и отдыха;

е) специальности, профессии, квалификации, должности;

ж) характера и порядка предоставления льгот.

22. Изменение работодателем Индивидуального трудового договора в одностороннем порядке допускается, в порядке

исключения, только в случаях и на условиях, предусмотренных **Трудовым кодексом**. В этих случаях работник должен быть извещен о необходимости изменения Индивидуального трудового договора за два месяца до такого изменения.

23. Место работы может быть временно изменено работодателем в случае направления работника в служебную командировку или откомандирования его на другое место работы в соответствии со статьями 70 и 71 **Трудового кодекса**.

24. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами а) и б) части (2) статьи 104 **Трудового кодекса**, работодатель может временно, на срок, не превышающий одного месяца, изменить место и специфику работы работника без его согласия и без внесения соответствующих изменений в настоящий Индивидуальный трудовой договор.

25. Перевод работника на другую работу и его перемещение допускается при условии строгого соблюдения положений статей 68 и 74 **Трудового кодекса** и пунктов 20—21 настоящего Индивидуального трудового договора.

26. Действие настоящего Индивидуального трудового договора может быть приостановлено:

а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 76 **Трудового кодекса**);

б) по соглашению сторон (статья 77 **Трудового кодекса**);

в) по инициативе одной из сторон (статья 78 **Трудового кодекса**).

27. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен:

а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статьи 82, 305 и 310 **Трудового кодекса**);

б) по инициативе одной из сторон (статьи 85 и 86 **Трудового кодекса**).

28. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в период действия настоящего Индивидуального трудового договора, разрешаются в порядке, установленном **Трудовым кодексом** и другими нормативными актами.

29. Настоящий Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой — у Работника.

Реквизиты сторон Договора:

«Работодатель»

Nostalitserv-Prim SRL

Бельцы ул. Конева 44 кв. 20

Идентификационный код _1004602009066_

Подпись _____

Место для печати



«Работник»

Zarogojan Sergiu
Адрес Chisinau str Igor
Vieru 5 ap 113

Удостоверение личности d 48158444

выдано of 48

идентификационный номер 2000048136297

Личный код социального страхования _____

Подпись _____

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-092-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

DALE, PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

Dale și pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010

SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

SM SR EN 1340:2010/ SM EN 1340:2010/AC:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-092-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

DALE, PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

Dale și pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010

SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

SM SR EN 1340:2010/ SM EN 1340:2010/AC:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Termen de garanție

Subsemnatul, Bitcă Tudor reprezentant împuternicit al Nostalitserv-Prim SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că vom menține termenul de garanție a lucrărilor pe o perioadă minimă de 3 ani, defectele apărute în perioada termenului de garanție vor fi înlăturate din cont propriu cu condiția exploatării corecte a trotuarului pavat, excepția forței majore.

Data completării: 26.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim