



# ACHIZITII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11

privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 23 ” iulie 2018

or. Durlești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 286/18 din data 10 iulie 2018, între Institutiua Publică Liceul Teoretic „Hyperion”, cu sediul în or. Durlești (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Cartușă 3a, telefon: 022-58-44-76, fax: 022-51-22-99  
e-mail: lhyperion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/957  
din “12” iunie 2013, reprezentat prin Pasat Tamara, Director (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Darconstruct MRVD” SRL (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, (localitatea)

str. str. P. Zadnipro 2/2, 40, telefon: 069148131, fax: 022-33-90-84  
e-mail: darii\_13@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0064990  
din “29” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 26779  
Seria A-MMII din “21” decembrie 2017, eliberată de Camera de Licențiere  
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate :

1. Construcțiile de clădiri și construcții ingeneresti, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de prioectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
4. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazinele specializate.

reprezentat prin Darii Veaceslav, Director (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor general, pe de altă parte.



## 2 .Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **Reparații generale și renovare în IPLT „Hyperion”**

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


## 3. Perioada de executare

- a. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- b. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- c. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va suspenda executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în timpul suspendării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- d. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- e. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4.Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este 1266786,48 lei (Unu million doua sute saizeci si sase mii sapte sute optzeci si sase lei, bani) (inclusiv TVA).

- g. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale (avans -30%, -70 % termen de 3 zile după semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor)
- h. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată



- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) ~~prevăzute~~
- g. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

- a. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- b. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în limba de circulație internațională.
- c. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- d. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- e. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- f. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 23 iulie 2018.
- g. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.



#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “BENEFICIAR”:

Adresa: Mun. Chișinău, or. Durlești,  
str. Cartușa 3a  
Tel./Fax: 022-58-44-76/022-51-22-99  
Denumirea: Trezoreria de Stat,  
Băncii: Bugetul Municipiului  
Adresa: Mun. Chișinău, str. A. Pișchin 44  
Băncii: TREZMD2X  
Cod Bancar: IBAN:  
Cont de decontare: MD37TRPDAK311120A14259AB  
Cod fiscal: 1013620006230

##### “ANTREPRENOR”:

Adresa: Mun. Chișinău,  
str. P. Zadnipro 2/2, ap.40  
Tel./Fax: 022-33-90-84  
Denumirea: BC „Victoriabanc” SA,  
Băncii: filiala nr.3, Chișinău  
Adresa: Mun. Chișinău, str. 31  
Băncii: August 1989, 141  
Cod Bancar: VICBMD2X416  
Cont de decontare: IBAN:  
MD54VI225100000323974  
MDL  
Cod fiscal: 1003600167750



16. Semnăturile părților

## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii generale si de renovare la IP LT Hyperion**
2. Numărul și data contractului **Nr. 11 din 23 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic „Hyperion”**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova mun. Chisinau or. Duresti str. Cartusa 3A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 266 786,48 lei - 63 979,11 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 266 786,48 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 266 786,48 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3/18 din 27.09.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivă **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**



PROCES - VERBAL Nr. 3/18  
de recepție la terminarea lucrărilor

"27" septembrie 2018

mun. Chișinău

Privind lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2  
Executarea la obiectul Gostinaria Publica Liceul Teoretic "HYPERION2"  
În cadrul contractului nr. 11 din 23 iulie 2018

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din: \_\_\_\_\_

3. Constatările comisiei de recepție:

- Comisia de recepție stabilește: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2 AU FOST FINALIZATE PE DEPLIN ȘI CORESPUND CERINȚELOR NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGORE ȘI URMEAZĂ A FI ACHITATE CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUIELI ANEXAT LA CONTRACT
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: DE A DA ÎN EXPLOATARE LUCRAREA: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2
- Comisia de recepție: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2

6. Garanții: 6 (șase) ani conform contractului cu condiția RESPECTĂRII CERINȚELOR NORMELOR DE EXPLOATARE CORECTA DE CĂTRE = BENEFICIAR2

Transmis:

Executantul

SC DARCONSTRUCT MURID SRL

DIRECTOR

DARIU VEACESLAV



Primul  
Investitorul

YPLT-HYPERION2

DIRECTOR

PASAT TAMARA



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „HYPERION”

str. Cartușa 3a, or. Durești, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2003;  
Tel /fax.: (022) 584-476, (022) 512-299, e-mail: [lthyperion2003@gmail.com](mailto:lthyperion2003@gmail.com), [lthyperion@mail.ru](mailto:lthyperion@mail.ru)

07025090

27.09.2018 nr. 01-03/250

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Hyperion” din or. Durești, mun. Chișinău, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr. 11 din 23 iulie 2018 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Hyperion”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovadă că dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de producere;
- Materiale calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.

În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Director IPLT „Hyperion”

Pasat Tamara

