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CONTRACT DE ANTREPRIZД IrIr. 4f
privind achizttia рriп Licitalie Publicй

-,l
/ь сгi6е" 2оl7 or.Rezina

1. Рйr{ilе contractante

Prezentul contract este incheiat in urmа Licita{iei Publice 1т. 11100570 din 17 martie 2017
publicatй in ВАР Nr.16 din24 februarie 20117, intre Рrimйriа or.Rezina, cu sediul iп or.Rezina str.
27 August ,пr.1 telefon: 02542165З,025421650, fax: 02542844, inregistrat la Саmеrа inregistrаrii
de Stat, cu пr.2З580 din lЗ.07.20|1, reprezentat prin рrimаrul or.Rezina dl. Tatarov Simion, in
calitate de Beneficiar, qi SA " Compania Electrica",, cu sediul in mun. Chiginёu,str. str.Plaiului,
пr.2 , inTegistrat la Camera inregistrйrii de Stat, cu пr.100Зб 000927ЗЗ,, a$orbatpentru activitatea
in construc}ii: Licenta nr. 015041 seria А ММII diп22.02.2005 eliberatё de Саmеrа de Licentiere,
reprezentat рriп directorul Eni Maria , in calitate de апtrерrепоr, ре de altй parte.

2. obiectul сопtrасtului

1. Antreprenorul se obligб sй executqlucrf,ri privind implimentarea mйsurilоr de eficien{a

energeticf, репtru reabilitarea ;i mоdеrпЙаrеа sistemului de iluminat pubtic din оr.

Rezina, r-l Rezina, Cod СРY: 4531б110-9п in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,

cu detaliile de executie, precum qi а normativelor, standardolor qi prescrip}iilor tehnice iп

vigoare.

3. Perioada de execu{ie

з.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate
primirea ordinului de incepere а execu}iei si
ordonatorul de credite.
Perioada de executie poate fi prelungitй
urmйtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй rrnor greve organizate de federatia sindicatelor de rаmurй la nivel na{ional 9i

recunoscute са legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau са
urПаrе а unor evenimente similare desЙ;urate la uп ореrаtоr economic саrе este un
furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritй forlei majore sau altei situa}ii ехtrеmе neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

este de 5 luni de la semnarea contractului,
asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar -
dасб constringerea activitйtii se datoreazё"
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d) influen{ei factorilor climatici, саrе impiedicЁ respectarea in execu{ie а поrmеlоr 9i

reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
е) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea 1egal6.

з.з. Conform dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista execu}ia lucrйrilor
sau а unor рйrfi аlе acestora ре о duratб qi in modul in саrе Beneficiarul considerб necesar.

Ре timpul suspendйrii, Апtrерrепоrul general va proteja 9i conserva luсrйrilе iп mod

corespunzбtor, аýа cum ча dispune Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate in urmа

sistйrii luсrёrilоr suportate de Апtrерrепоrul general чоr Гr pl6tite de Beneficiar.
з.4. La torminarea luсrйrilоr, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite

' condi{iile de recep{ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. Тльаzа acestei notificбri, Вепеfiсiаrul
ча сопчоса comisia de recep{ie.

3.5. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu}iei qi а constatйrilor efecfuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасй sint intrunite condiliile pentru апuп!аrеа comisiei de receplie. In

саzul in саrе Se consthtб сй sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse 1а cunoqtinta

дпtrерrепоrului general; stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau rеmеdiеrе.

Duрё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deГrcien{elor, 1а о поuё solicitare а

Дпirерrепоrului general, Beneficiarul ча сопчоса comisia de receptie. Comisia de recep{ie

vа constata rea]1izжea lucrбrilor in conformitate cu documenta{ia de executie, cu
reglementйrile in vigoare qi cu prevederile din contract. 1п Плr"liе de constatйrile Йcute
Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge recep{ia. Receptia poate fi Йсutё 9i pentru par|i de

construc{ie distincte fizic ai functional.

4. Yаlоаrеа lчсrйrilоr gi modalitй{ile de platй

2. Valoarea Lчсrйrilоr privind implimentarea mйsчrilоr de eficien{a energetici pentru

reabilitarea qi mоdеrпizаrеа sistemului de iluminat рuЬПс din оr. Rezina, r-l Rezina

се reprezintб obiectul prezentului contract este de 54043б2,95 (cinci milioane patru sute раtru
mii trei sute Easezeci qi doi lei 95 bani (inclusiv ТYА).
4.|. Дсhitаrilе чоr fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

4.2. Plata facturii finale Se va face imediat dupб чеrifiсаrеа qi acceptarea situaliei de рlаtё
definitive de сёtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in
special datoritй unor eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor саrе nu sint in litigiu va fi
plёtitё imediat.

4,3. 
-Contractul 

nu ча fi considerat tеrmiпаt рiпё cind procesul-verbal de receptie fiпаlё nu vа fi
semnat de comisia de receplie, caIe сопfirmё сё luсrёrilе au fost executate conform

contractului.
4.4. Receplia finalё va fi ofectuati сопfоrm prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrйrile executate пu ча fi condilionatб de

semnaIea procesului-verbal de recep{ie fiпаlё.
4.5. Garan{ia de Ьuпб execu{ie Se va restitui Antreprenorului general in baza notificёrii

Beneficiarului сёtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-verbal

de recep{ie fina16.

5. Ajustarea yalorii contractului

Pentru cazurile cind urmеаzй sё fie fЕcute modificйri 1а чаlоаrеа contractului privind majorarea

sau rеduсеrеа acesteia, pбrfile Se чоr conforma prevederilor actelor normative cu inciden!6 in
domeniul achizi{iilor publice се reglementeazб modalitё{ile de ajustare а valorii contractelor de

achizi}ii publice.

б. Апtrерrепоrul general qi subantreprenorii de specialitate

6.1. Дпtrерrепоrul general este obligat sй execute toate luсrёrilе, prevёzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare а luсrйrilоr qi graficul de executie qi de о

calitate corospunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.



с) oferta, fоrmulаrul de оfеrtб 9i anexa 1а fоrmulаrul de оfеrtё;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
е) listele cu cantitati de luсrйri qi utilaje, devizele-ofertl9i listele сu consumurile de

resrrrse anexate;

D plan;ele фаrtеа desenat1 а proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor Гr intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alt1
ПmЬа de circula{ie iпtеrпфiопаlй.

14.З. in cazurile in care араr ambiguitбli sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea, vor fi clarificate de Beneficiar, care ча emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. in documentele contracfului nu se pot face modificfi йrб acordul аmЬеlоr рdr|i.
14.5. In mйrturisirea сеlоr expuse mai sus, рйrtilе рuп in aplicare executivй prezentul contract 1а

data gi anul indicat mai sus, fiind valabil рiпй 1а finalizarea lucrйrilor 9i efectuarea рlёlilоr
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poqtale qi de рlй{i ale рйr{ilоr
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Adresa:

Теl.лах:

Denumirea
Bйncii:
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Bйncii:

Cod
Bancar:
Cont de
decontare:
Cod fiscal:

16.Sеmпйturilе рir{ilоr

S.Tatarov

L.ý.
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L.ý.
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