


ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2019							2020
		Месяц							
		06	07	08	09	10	11	12	01
1.	Организация строительного участка	✓	✓						
2.	Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Подписано: _____
 Фамилия: _____
 Должность в рамках фирмы: _____
 Наименование фирмы и печать: _____





2014-0000002535

01.11.2017

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 17/02237/001

о закупке посредством открытых торгов

«05» сентября 2017 г

м.Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17/02237 от 29 августа 2017 года,

между **И.С. «SUD-A-CON»**, с местонахождением в м.Комрат, ул. Котовского, 93, тел.: 2-40-41, 2-34-75, факс: 2-35-06, e-mail: sudacon@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 137019588 от «12» декабря 1997 года, в лице **и.о. директора Болгар Сергея Михайловича**, в качестве **Бенефициара**,

SA «Drumuri-Comrat», с местонахождением в г.Комрат, ул.Танкистов, 2а, телефон: 0 (298) 2-34-08, моб.: 079221527, факс: _____, e-mail: _____, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № МД 0011923 от «___» _____ 20__ года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии АММН № 050768 от «10» февраля 2016 года, выданное Лицензионной палатой РМ, на 5 лет, для видов деятельности строительно-монтажные, в лице **директора Татар Николай Антоновича**, в качестве **Подрядчика**, другой стороны

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия.

Код CPV: 45233000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет **5 (пять) месяцев** с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые являются непредсказуемыми для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков и ритмичности выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих нормативных технических



условии.

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает исполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

1. Стоимость работ и способы оплаты

1.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет

14 384 696,85 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяноста шесть лей 85 бань. (включая НДС).

Лот №1. Комратский район

4 506 339,74 (Четыре миллиона пятьсот шесть тысяч триста тридцать девять лей 74 бани). (включая НДС).

Лот 2. Чадыр-Лунгский район

6 586 556,29 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть лей 29 бань). (включая НДС).)

в 2017 году – **4 815 734,41 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре лея 41 бань).**

в 2018 году – **1 770 821,88 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать один лей 88 бань).**

Лот №3. Вулканештский район

3 291 800,82 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча восемьсот лей 82 бани). (включая НДС).

4.2 Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке. 8.4

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов и государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договора.



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 20-06/18 от «20» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru ucrarili de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 20 июня 2018 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А . – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии
Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»
Ротару И.Г. – И.О. Председателя Вулканештского района
Янак П.И. – Технадзор объекта

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Ротару И.Г.,
Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:


Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: _____

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____



6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «20» «июня» 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня

в _____ экземплярах

Presedinte: Константинов Н.Ф.

Председатель:

Membri:

Члены:

Паня В.А.

Болгар С.М.

Ротару И.Г.

Янак П.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«___» _____ 20__ г.

L.S.

М.П.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор SA «DRUMURI-
COMRAT»

Татар Н.А.


«20» июня 2018 г.

ПРИНЯЛ:

И.О. Начальника Главного
Управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Константинов Н.Ф.

«20» июня 2018 г.



(semnatura /подпись)

МП

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 22-06/18 от «22» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Комратского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

execulata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заключенному между:

pentru ucrarili de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Комратского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №:

выданного:

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 22 июня 2018 г. find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии

Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»

Камильчу С.А. – Председатель Комратского района

Янак П.И. – Инженер ПТО (технадзор) ГП «SUD-A-CON»

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Камильчу С.А., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:



6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astăzi «22» «iunie» 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня

в _____ экземплярах

Presedinte: Константинов Н.Ф.

Председатель:

Membri:

Члены:

Паня В.А.

Болгар С.М.

Камильчу С.А.

Янак П.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.

М.П.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор SA «DRUMURI-COMRAT»

Татар Н.А.

«22» июня 2018 г.

ПРИНЯЛ:

И.О. Начальника Главного
Управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Константинов Н.Ф.

«22» июня 2018 г.

(semnatura / подпись)

МП

(semnatura / подпись)

МП

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 21-06/18 от «21» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Чадыр-Лунгского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru uscarali de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Чадыр-Лунгского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №:

выданного:

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 21 июня 2018 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии
Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»
Кара В.И. – Председатель Чадыр-Лунгского района
Янак П.И. – Инженер ПТО (технадзор) ГП «SUD-A-CON»

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Кара В.И., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 21-06/18 от «21» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Чадыр-Лунгского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru uscarali de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Чадыр-Лунгского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №:

выданного:

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 21 июня 2018 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии
Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»
Кара В.И. – Председатель Чадыр-Лунгского района
Янак П.И. – Инженер ПТО (технадзор) ГП «SUD-A-CON»

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Кара В.И., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:

