

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari reparatia capitala a trotuarului str.Chiril colt cu str.Chisinau
2. Numărul și data contractului Nr.134 din 29.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiu Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti str.Mihalea Hincu Nr.132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>170337.42 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>170337.42 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 saptamini
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna octombrie 2021, _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir


Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 15:47:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



29



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 134

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

“29” septembrie 2021

mun. Hîncești _____

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon:062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări reparația capitală a trotuarului str. Chiril colț cu str. Chișinău.**

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile 14 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


“ BENEFICIAR ”	“ ANTREPRENOR ”
PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI	MEDALMIR S.R.L
Adresa: Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;	Adresa: Mun. Chișinău, str. Movileni, nr. 30, ap. 1;
Tel./Fax: 0269 2 58 55, 0269 24198, 026923286;	Tel./Fax: 0621144440;
municipiulhincesti@gmail.com;	e-mail: medalmirsrl@gmail.com;
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor;	Denumirea Băncii: B.C. ” Moldova Agroindbank ” S.A. ;
Adresa Băncii: Trezoreria Regională Centru;	Adresa Băncii: Filiala 5;
Cod Bancar: TREZMD2X;	Cod Bancar: AGRNMD2X435;
Cont de decontare: MD50TRPDAE312120G10867AC;	Cont de decontare: MD21AG000000022512312328;
Cod fiscal: 1007601004054.	Cod fiscal: 1014600019994.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a trotuarului
 str.Chiril colt ci str.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **170 337,420 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *Octombrie* an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	240,000	73,792 14,761	17 710,070 3 542,630
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,000	130,800 17,298	15 696,000 2 075,760
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240,000	283,389 141,844	68 013,264 34 042,464

	Total	lei		101 419,334
	Fondul social	24,00 %		9 518,605
	Transport	10,00 %		6 016,704
	Total	100,00 +		116 954,643
	Cheltuieli de regie	14,50 %		16 958,423
	Total	100,00 +		133 913,066
	Beneficiu de deviz	6,00 %		8 034,784
	Total	100,00 +		141 947,850
	TVA	20,00 %		28 389,570
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			170 337,420 39 660,854

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Reparatia capitala a trotuarului str.Chiril colt ci str.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 02.09.2021

Valoarea de deviz 170 337,420 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	405,600	57,66	23 386,896
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,400	57,66	830,304
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206,400	57,66	11 901,024
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,440	57,66	3 542,630
Total manopera						39 660,854

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,760	300,00	12 528,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360	250,00	90,000
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	13,440	250,00	3 360,000
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	384,000	1,60	614,400
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	122,400	1,60	195,840
6.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	243,600	117,00	28 501,200
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,760	1 100,00	6 336,000
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	120,600	58,00	6 994,800
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,800	300,00	1 440,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800	10,00	48,000
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360	10,00	3,600
12.	4100126202818	Apa	m3	5,520	10,00	55,200
Total materiale de construcții						60 167,040

Utilaje de construcții:

1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,504	360,00	1 261,440
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,320	250,00	330,000
Total utilaje de construcții						1 591,440

Total	lei	101 419,334
Fondul social	24,00 %	9 518,605
Transport	10,00 %	6 016,704
Total	100,00 +	116 954,643

Cheltuieli de regie	14,50 %	16 958,423
Total	100,00 +	133 913,066
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 034,784
Total	100,00 +	141 947,850
TVA	20,00 %	28 389,570

Total deviz:

**170 337,4
20**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari reparatia capitala a trotuarului str.M. Hincu intre str. Sf.Maria si Gheorghe Asachi
2. Numărul și data contractului Nr.143 din 29.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiu Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti str.Mihalea Hincu Nr.132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 199999.77 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 199999.77lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 saptamini
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna noiembrie 2021, _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:03:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



22



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 143
 pentru achiziționarea lucrărilor
 de valoare mică

“29” septembrie 2021

mun. Hîncești _____

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon:062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a trotuarului str. M. Hîncu între str. Sf. Maria și Gheorghe Asachi.**
Cod CPV: 45233161-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 generate de Beneficiar;

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. *29.09.2021*

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ” PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI



Adresa: **Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;**
Tel./Fax: **0269 2 58 55, 0269 24198,
026923286;
municipiulhincesti@gmail.com;**
Denumirea **Ministerul Finanțelor;**
Băncii: **Trezoreria Regională Centru;**
Adresa **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44;**
Băncii:
Cod **TREZMD2X;**
Bancar:
Cont de **MD50TRPDAE312120G10867AC;**
decontare:
Cod fiscal: **1007601004054.**

“ ANTREPRENOR ” MEDALMIR S.R.L

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Movileni,
nr. 30, ap. 1;**
Tel./Fax: **0621144440;**
e-mail: **medalmirsrl@gmail.com;**
Denumirea **B.C. ” Moldova**
Băncii: **Agroindbank” S.A. ;**
Adresa **Filiala 5;**
Băncii:
Cod **AGRNMD2X435;**
Bancar:
Cont de **MD21AG00000002251231232**
decontare: **8;**
Cod fiscal: **1014600019994.**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:

“ ANTREPRENOR ”:




Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a trotuarului
 M.Hincu intre srt.Sf Maria si
 Gh.Asachi**

Valoarea lucrarilor executate **199 999,774 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2011

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	407,000	24,217 24,217	9 856,400 9 856,400
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	72,000	410,850 92,256	29 581,182 6 642,432
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	115,000	34,200 0,000	3 933,000 0,000
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	107,250	212,197 39,209	22 758,140 4 205,144
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,000	130,800 17,298	13 080,000 1 729,800
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	150,000	283,389 141,844	42 508,290 21 276,540

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			121 717,012
		Fondul social	24,00 %			10 490,476
		Transport	10,00 %			5 113,495
		Total	100,00 +			137 320,983
		Cheltuieli de regie	14,50 %			19 911,543
		Total	100,00 +			157 232,526
		Beneficiu de de viz	6,00 %			9 433,952
		Total	100,00 +			166 666,478
		TVA	20,00 %			33 333,296
						199 999,774
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				43 710,316

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

**Reparatia capitala a trotuarului
M.Hincu intre srt.Sf Maria si
Gh.Asachi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 199 999,774 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	312,697	57,66	18 030,109
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,233	57,66	1 743,235
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,940	57,66	9 856,400
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	129,000	57,66	7 438,140
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,200	57,66	6 642,432
Total manopera						43 710,316

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,373	250,00	343,250
2.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	8,400	250,00	2 100,000
3.	2651122100023	Ciment portland	kg	240,000	1,60	384,000
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	477,375	1,60	763,800
5.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	152,250	117,00	17 813,250
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,484	1 100,00	11 532,400
7.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	107,786	106,00	11 425,316
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,500	58,00	5 829,000
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	300,00	900,000
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,943	10,00	9,430
11.	4100126202818	Apa	m3	3,450	10,00	34,500
Total materiale de construcții						51 134,946

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	55,800	250,00	13 950,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,375	450,00	618,750
3.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	55,800	150,00	8 370,000
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,740	450,00	3 933,000
Total utilaje de construcții						26 871,750

Total	lei	121 717,012
Fondul social	24,00 %	10 490,476

Transport	10,00 %	5 113,495
Total	100,00 +	137 320,983
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 911,543
Total	100,00 +	157 232,526
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 433,952
Total	100,00 +	166 666,478
TVA	20,00 %	33 333,296
		199 999,7

Total deviz:

74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a Gradina Samizegetuza din mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Nr 10/06 din 10/06/2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Inamstro
4. Adresa beneficiarului r-ul Rezina s.Gordinesti
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 890000.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 890000.00lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna august2021,octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:08:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10

**CONTRACT Nr 10/06
DE PRESTARE A SERVICIILOR**

10/06/2021

mun. Chișinău

Societatea Comercială „INAMSTRO” S.R.L., înregistrată la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, cu numărul de identificare de stat – codul fiscal **1006606001095** la data de 17.03.2006, cu sediul: MD-5418, s. Gordinești, r-nul. Rezina, Republica Moldova, în persoana Administratorului Serghei Panfili, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **“Beneficiar”**, pe de o parte,

Medalmir **SRL**, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal **1014600019994** reprezentată de **administratorul Volcu Veaceslav** care acționează în baza Statutului, denumit în continuare **“Executor”** pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor, denumit în continuare **„Contract”**, cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie prestarea serviciilor de Amenajare – lucrări de amenajare a Grădina Sarmizegetuza din mun. Chișinău, str. Sarmizegetuza nr. , cu nr cadastral . 01001110.514 care sunt prevezute în Devizul de cheltuieli (ANEXA NR.1), parte componentă a prezentului Contract, și predă rezultatele lucrărilor efectuate Beneficiarului, care se obligă să achite costul lucrărilor , potrivit devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părți prin prezentul contract..

2. CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR

2.1. Executorul va presta serviciile de o calitate corespunzătoare normelor și standardelor în domeniul construcției.

3. FACTURAREA ȘI PLATA SERVICIILOR

3.1. Lucrările prevăzute la p.1.1 al prezentului contract se execută la prețul indicat în anexa nr.1 conform devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părți care este parte componentă a prezentului contract.

3.2. Modificarea volumului lucrărilor este posibilă în cazul în care din inițiativa Beneficiarului se introduc modificări în componenta lucrărilor, ce generează un volum suplimentar de lucru pentru Executor și modifică prețul stabilit. Toate modificările trebuie reflectate într-un contract adițional.

3.3. Executorul lunar după efectuarea lucrărilor de construcție (reparație) va prezenta Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor .

3.4. Beneficiarul în termen de 5 zile de la recepționarea proceselor verbale, va examina actele primite și le va semna sau le va returna Executorului cu un refuz însoțit de explicații scrise.

3.5. Beneficiarul se obligă să achite Executorului integral și la termenul stabilit de prezentul Contract, costul serviciilor prestate.

3.6. Achitarea se efectuează conform proceselor-verbale de recepție a lucrărilor efectuate, semnate conform anexei nr.1, nu mai târziu de 3 zile după semnarea Procesului Verbal.

3.7. Cheltuielile Executorului privind înlăturarea defectelor , apărute din vina acestuia, nu sunt achitate.

3.8. Toate achitățile se execută prin virament, în numerar sau altă formă de plată stabilită de părți în contractele adiționale.

4. RĂSPUNDEREA PARTILOR

4.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, părțile răspund pentru daunele cauzate conform legislației în vigoare al RM.

4.2. În caz de neachitare la timp a sumelor aferente se va calcula o penalitate în mărime de 0,1% procente din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere a plății dar nu mai mult de 10%.

4.3. In cazul incalcarii obligatiilor contractuale de catre Beneficiar, Executorul e in drept sa ceara daune in marime de 0,1% din suma totala a lucrarilor efectuate, dar nu mai mult de 10%.

5. TERMENII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării de ambele părți contractante, fiind valabil până la executarea integrală de către Părți a obligațiilor contractuale asumate.

5.2. Termenul limită de finalizare a lucrărilor conform prezentului contract este stabilită data de 10/10/2021.

5.3. Obiectul se consideră finisat după înlăturarea tuturor defectelor și nefinisărilor, dacă acestea au fost descoperite, și semnarea de către părți a actului de primire-predare a lucrărilor executate.

5.4. Executorul nu duce responsabilitate de încălcarea termenelor de îndeplinire a lucrărilor ca consecință a livrării întârziate de către Beneficiar a materialelor, lipsa utilajelor sau prezentarea întârziată a documentației tehnice.

5.5. Termenul de executare/finisare a lucrărilor poate fi prelungit doar prin acordul scris al părților.

6. COMPLETAREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Toate modificările și completările prezentului Contract se efectuează prin încheierea unui Acord adițional la Contract, acesta fiind parte integrală a Contractului.

6.2. Prezentul Contract poate fi rezolvit din inițiativa uneia din Părți cu anunțarea în scris a Părții a doua cel puțin cu 7 zile calendaristice până la data pentru care se solicită rezoluțiunea, cu condiția achitării integrale a plății pentru servicii la data rezoluțiunii.

7. FORȚĂ MAJORĂ

7.1. Părțile contractante nu vor fi responsabile în cazul existenței unor condiții de forță majoră.

7.2. Condiții de forță majoră sunt cele impuse de calamități naturale, război, inundație, incendiu, etc.

7.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte cocontractantă, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului respectiv.

7.4. În cazul în care acțiunea evenimentului de forță majoră nu încetează în decurs de o lună, partea căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul contract.

8. LITIGII

8.1. Toate contestațiile în legătură cu acest Contract sau derularea acestuia se vor soluționa prin negocierea amiabilă între Părți. Dacă negocierile nu au ca rezultat rezolvarea litigiilor, acestea vor fi înaintate instanței judecătorești competente din RM pentru soluționarea situației create.

8.2. Decizia de judecată va fi obligatorie și definitivă pentru ambele Părți.

9. PREVEDERI DIVERSE

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării de ambele părți contractante.

8.2. Prezentul Contract este încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.

8.3. În toate situațiile, nestipulate în contract, părțile se vor ghida de normele legislației în vigoare.

10. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE A PĂRȚILOR:

„Executor”:

„Beneficiar”:

„Inamstro” S.R.L.

c/f 1006606001095

Rezina, s. Gordinești

c/f 1014600019994

str.Movileni 30 ap 1

Mun Chisinau




"Moldindconbank" SA

MD37ML000000002251528257

BIC:MOLDMD2X328

Administrator
Serghei Panfili



Moldova Agroindbank SRL

MD21AG000000022512312328

BIC: AGRNMD2X435

Administrator
Volcu Veaceslav




Beneficiar : Inamstro SRL
Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

de Receptie
a lucrarilor de Amenajare *august 2021*

No n/p	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I	Manopera:				
1	Montarea Bordurei	buc	200	80	16000
2	Montare Bordur mic	m.l	200	66	13200
3	Montarea Pavajului	m2	1110	118	130980
4	Ridicarea Caminelor la cota	buc	3	600	1800
5	Montarea ulucului	buc	50	60	3000
	Total				164980
II	Materiale				
1	Pavaj	m2	1200	210	252000
2	Bordur	m.l	199	120	23880
3	Bordur mic	m.l	200	70	14000
4	Beton cu trans	m3	12	1300	15600
5	Ciment	tn	7	1550	10850
6	Nisip cu transport	tn	199	310	61690
7	Pietris cu trans	tn	200	220	44000
8	Disc Diamantat	buc	2	500	1000
9	Liuc	buc	3	1200	3600
10	Uluc	buc	50	200	10000
	Total				436620
III	Transport				
1	Transport Pavaj	rute	7	1200	8400
	Total				8400
	TVA 20%				101667
	Total deviz (inc TVA)				610000

Predat: Volcu V 

Primit 



Beneficiar : Inamstro SRL
Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal


de Receptie

a lucrarilor de Amenajare


octombrie 2021

No n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I	Manopera:				
1	Montarea Bordurei	buc	112	80	8960
2	Montare Bordur mic	m.l	170	66	11220
3	Montarea Pavajului	m2	490	118	57820
4	Ridicarea Caminelor la cota	buc	2	600	1200
5	Montarea ulucului	buc	30	60	1800
	Total				81000
II	Materiale				
1	Pavaj	m2	422	210	88620
2	Bordur	m.l	114	120	13680
3	Bordur mic	m.l	170	70	11900
4	Beton cu trans	m3	8	1300	10400
5	Ciment	tn	5	1550	7750
6	Nisip cu transport	tn	103	310	31930
7	Pietris cu trans	tn	101	220	22220
8	Disc Diamantat	buc	1	500	500
9	Liuc	buc	2	1200	2400
10	Uluc	buc	30	200	6000
	Total				195400
III	Transport				
1	Transport Pavaj	rute	3	1200	3600
	Total				3600
	TVA 20%				46667
	Total deviz (inc TVA)				280000

Predat: Volcu V



Primit



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului demontarea pavajului vechi si inlocuirea lui cu pavaj nou la splatoaria auto str Uzunilor 88
2. Numărul și data contractului Nr.1210/21 din 12.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Incom
4. Adresa beneficiarului mun Chisinau Str .Uzinilor 88
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1510000.00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1510000.00 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 saptamini
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna iulie 2022,decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:10:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**CONTRACT DE EXECUTARE
A REPARAȚIEI CURENTE Nr. 1210/21**

12 octombrie 2021

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SRL „MEDALMIR”, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al RM și inclusă în Registrul de Stat al persoanelor juridice sub numărul de identificare (IDNO) – codul fiscal: 1014600019994, la data de: 12.06.2014, cu adresa juridică în: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Movileni 30 ap. 1, reprezentată prin Administrator d-l Veaceslav VOLCU, născut la: 17.08.1988, domiciliat în: r-l Orhei, st. Morozeni, 19, IDNO: 2003027035901, BI: B01008476, care activează în baza Statutului, numită în continuare EXECUTOR

și

SRL “INCOM”, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al RM și inclusă în Registrul de Stat al persoanelor juridice sub numărul de identificare (IDNO) – codul fiscal: 1002600031124, la data de: 24.10.2000, cu adresa juridică în: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tighina 39 of. 10, reprezentată prin Manager General d-l Vitalie POSTOLACHI, care activează în baza Procurii nr. 1801/21 din 18.01.2021, numită în continuare BENEFICIAR, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. EXECUTORUL se obligă:

La spălătoria auto și teritoriu adiacent cu suprafața totală de 2 900 m.p, situată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 88, să efectueze următoarele lucrări:

- demontarea pavajului vechi și înlocuirea lui cu pavaj nou vibropresat de tip bruc 8, culoarea gri, cu respectarea tuturor standardelor și proceselor tehnologice necesare.

2.2. BENEFICIARUL se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul, conform Contractului.

3. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Lucrările prevăzute în prezentul Contract vor fi achitate conform devizelor de cheltuieli semnate de ambele Părți, care vor deveni parte integrantă a Contractului, în valoare de 1 510 000 (unu milion cinci sute zece mii) lei MD.

3.2. Plata se va face în numerar sau prin transfer la contul EXECUTORULUI.

3.1. Lucrările prevăzute de prezentului Contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părți ce constituie suma de 1 510 000 (unu milion cinci sute zece mii) lei MD.

Achitarea se efectuează în 3 etape, după cum urmează:

- A. 700000 (șapte sute mii) Lei MD până la 30.12.2021;
- B. 500000 (cinci sute mii) Lei MD până la 30.06.2022.
- C. 310000 (trei sute zece mii) – până la 31.12.2022 și semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor și/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

Executor _____



1

Beneficiar _____



6.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct. 8 al prezentului Contract.

6.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6.5. Părțile sunt obligate să semneze actul de constatare timp de 3 zile lucrătoare, din momentul recepționării reclamației de către Executor. În caz dacă, executorul se eschivează de la semnarea actului de constatare, termenul de recuperare a viciilor, defectelor – începe a curge din momentul recepționării reclamației.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Partea care își încalcă obligațiile Contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare stabilite, se sancționează cu o penalitate în mărime de 1% din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

7.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului Contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7.5. Administratorul ANTREPRENORULUI poartă răspundere solidară pentru neexecutarea sau executare necorespunzătoare a clauzelor, ce rezultă din prezentul Contract.

8. TERMENUL DE GARANȚIE

8.1. Termenul de garanție decurge de la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și este de 24 (douăzeci și patru) luni.

8.2. În perioada de garanție EXECUTORUL are obligația, în urma notificării date de BENEFICIAR, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, construcțiilor și altor defecte care vor apărea în perioada de garanție, din cauza nerespectării condițiilor contractuale, normelor și standartelor pentru astfel de lucrări.

8.3. Lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor constatate conform pct. 8.2. al prezentului contract, urmează a fi executate timp de 30 zile сфдутьвфкшыешу din momentul semnării actului de constatare sau, după caz, înaintării reclamației EXECUTORULUI.

8.4. În cazul în care EXECUTORUL nu modifică, reconstruiește și remedieze viciile constatate de BENEFICIAR în termenii indicați, Executorul Va achita penalități în mărime de 0,1% din prețul total al lucrărilor realizate conform contractului.

8.5. În cazul în care EXECUTORUL nu execută lucrările prevăzute în pct. 8.2. al Contractului, BENEFICIARUL este în drept să angajeze și să plătească altei persoane, care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de EXECUTORUL. La fel, executorul Va achita penalități în mărime de 0.1% din prețul total al lucrărilor realizate conform contractului, pentru fiecare zi calculată din momentul înaintării reclamației pînă la data executării lucrărilor de către altă persoană.

9. CLAUZELE CONTRACTULUI

9.1. Nevaliditatea parțială sau totală a clauzelor Contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

9.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile să înlătore răspunderea părții care, din culpa

Executor



3

Beneficiar



instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Modificarea prezentului Contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile Contractante.

14.2. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a Contractului, reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

14.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

14.4 Fiecare dintre Părți garantează, că persoana care a semnat prezentul Contract de locațiune, deține toate împuternicirile, inclusiv deciziile organelor competente de conducere, pentru semnarea prezentului Contract. 14.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

15. SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

SRL "MEDALMIR"

Mun. Chisinau, str. Movileni 30 ap. 1

CF: 10146000019994

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

IBAN: MD21AG000000022512312328

CB: AGRNMD2X435

TVA: 0308121

e-mail: medalmirsr@gmail.com

Tel. +37362114444, +37322 907004, +37322 907003

Administrator
Veaceslav VOLCU



BENEFICIAR:

SRL "INCOM"

Mun. Chișinău, str. Tighina 39 of. 10

CF: 1002600031124

BC "PROCREDITBANK" SA

IBAN: MD61PR002224187535001498

CB: PRCBMD22

TVA: 0204621

e-mail: contabilitate@incom.md

Tel.: +373798155555

Manager General
Vitalie POSTOLACHI




Executor



5

Beneficiar



Beneficiar : **Incom SRL**
Antreprenor: "**Medalmir**" SRL

Nr-1

Proces Verbal

de Receptie a lucrarilor

Reparatia unei portiuni cu pavaj

Nº n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Demontarea pavajului de tip vechi cu aranjare pe palet	m2	1000	50	50000
2	Compactarea Terenului	m2	999	10	9990
3	Montarea Pavajului	m2	1000	120	120000
4	Demolarea bordurei	m.l	35	40	1400
5	Sistemul de Canalizare (inc Materiale)	m.l	52	300	15600
6	Sitemul De apeduct (inc Materiale)	m.l	41	250	10250
7	Incarcarea in Auto surplusul de pamint in camion de 12 tn	auto	10	500	5000
8	Sapatura cu montarea fintinilor de canalizre (inc materiale)	buc	3	3000	9000
9	Demolari de beton	h	8	1000	8000
10	Ridicarea caminelor la cota	buc	3	600	1800
Total manopera					231040
Materiale:					
1	Pavaj gr 8 gri	m2	1168	210	245280
2	Bordur gri 100*300*150	m.l	32	140	4480
3	Pietris cu transport	tn	16	350	5600
4	Nisip Cu transport	tn	180	250	45000
5	Disc almaz	buc	3	500	1500
6	Ciment	tn	15	1700	25500
Total Materiale					327360
Transport :					
1	Tral catoc	rute	2	1000	2000
2	Tral bob cat	rute	2	800	1600
3	Transportarea surplusului de pamint	rute	10	1000	10000
4	Transport pavaj bordur cu descarcare	rute	20	1400	28000
Total Transport					41600
TVA 20%					100000,00
Total deviz (inc TVA)					600000

Predat: Volcu V



Primit

VP



18	Betonare și betonarea camin (capac) la hotel	buc	1	600	600
19	Demolare beton la spălătorie	m2	10	100	1000
20	Montare bordur cu pavaj	m.l.	25	100	2500
	Total manopera				621250
	Materiale:				
1	Pavaj de 8 cm gri	m2	2930	189	553770
2	Pavaj de 4 cm gri	m2	53	165	8745
3	Bordur gri 100*300*150 (mare)	m.l.	77	140	10780
4	Bordur gri (mic)	m.l.	89	90	8010
5	Beton M 200 la Bordur inclusiv transport	m3	3,696	1500	5544
6	Pietris inclusiv transport	tn	16	350	5600
7	Nisip inclusiv transport	tn	430	250	107500
8	Disc almaz	buc	6	500	3000
9	Ciment	tn	25	1700	42500
10	Capace din din fonta	buc	3	2000	6000
	Total Materiale				751449
	Transport:				
1	Tral catoc	rute	2	1000	2000
2	Tral bob cat	rute	2	800	1600
3	Transportarea surplusului de pamint	rute	28	1000	28000
4	Transport pavaj bordur cu descarcare si inele	rute	52	1400	72800
	Total Transport				104400
	TVA 20%				246183,17
	Total deviz (inc TVA)				1477099

Termenul de garanție pentru lucrările efectuate conform Contractului de execuție a reparației curente Nr. 1210/21 din 12.10.2021 este de: 24 luni.

Prin prezentul Proces-Verbal, BENEFICIARUL confirmă predarea lucrărilor de reparație, iar EXECUTORUL BENEFICIARUL confirmă recepționarea lucrărilor de reparație.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

PREDAT:

PRIMIT:

SRL "MEDALMIR"

Administrator
Veaceslav VOLCU



SRL "INCOM"

Manager General
Vitalie POSTOLACHI



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare unui trotuar cu pavaj bul.Traian
2. Numărul și data contractului 26/04/21 din 26.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Rurosa
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau bul .Traian
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 185145.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 226995 .00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna iunie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:12:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.26/04/21

mun.Chişinău

26.04.2021

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, bd. Dacia 71/6, of.34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Rurosa", mun. Chişinău com. Budeşti str. Humuleşti 1/1, reprezentată de Directorul General, d-nul Brodetoi, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrări de amenajarea unui trotuar cu pavaj pe adresa: mun. Chişinău sector Botanica bul. Traian în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **26.04,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 26.05.2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părţi ce constituie suma de 185145.00 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **100000.00 lei** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. **50000.00** în perioada executării lucrărilor

3.1.3 **35145.00** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor



10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
Or.Chisinau,MD-2021 str
Of.34,
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 –fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:1014600019994
IBAN: MD21AG00000022512312328
BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.
Nr.5 CHISINAU AGRNMD2X



Veaceslav Volcu

BENEFICIAR:

„SRL Rurosa ”
mun.Chisinau com.Budesti str.Humulesti 1/1

Cod: TVA- 0404460
IDNO:1004600003462
IBAN: MD45AG000000225194801587
BC„Mobiasbanca-Groupe,, SA

MOBBMD22



Beneficiar :Rurosa SRL
Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

de receptie a lucrarilor *1 iunie 2021*

Nº n/n	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Decapare Asfalt	m2	330	20	6600
2	Demolare bordur mare	m.l	60	40	2400
3	Executarea stratului din pietris cu compactare	m2	330	30	9900
4	Montare bordur mic	m.l	164	60	9840
5	Montarea Pavajului	m2	330	140	46200
6	Incarcarea in auto	rute	10	400	4000
7	Transportare gunoi pina la 5 km	rute	10	1000	10000
8	Ridicare Caminelor la Cota	m,l	4	600	2400
Total manopera					91340
Materiale:					
1	Pavaj gr 6 cm cu surafata de granit	m2	327	235	76845
2	Bordur mic	m.l	164	75	12300
3	Pietris cu transport	tn	55	320	17600
4	Nisip Cu transport	tn	44	220	9680
5	Ciment	tn	2,7	1700	4590
6	Disc Almaz	buc	2	500	1000
Total Materiale					122015
Transport :					
1	Transport Pavaj, Ciment, Bordur cu descarcare	rute	7	1600	11200
2	Traler Catoc	rute	1	800	800
3	Traler excavator	rute	1	800	800
4	Traler bobcat	rute	1	800	800
Total Transport					13600
TVA inc 20%					37826
Total deviz (inc TVA)					226955

Predat: Volcu V

Primit



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriului bul.Traian
2. Numărul și data contractului Nr.01/09/21 din 01.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Vista -Olimp
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Dacia,24/7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1081840.00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1250000.00 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna decembrie 2021, februarie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:15:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



19

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.01/09/21

01.09.2021

mun.Chişinău

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, str.Movileni 30 ap 1, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Vista-Olimp", mun Chisinau Bul.Dacia 24 ap 7 , reprezentată de Directorul General, d-nul Teleaga Marina , care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare teritoriului pe adresa: mun.Chisinau bul.Traian în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **01.09.2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 31,10,2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, până la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli , convenite între Părţi ce constituie suma de 1081840.00 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în



de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

9.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
mun.Chisinau,MD-2023
str.Movileni 30 ap 1
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 –fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:1014600019994
IBAN: MD21AG000000022512312328
BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil. BC,,Fincombank,, SA
Nr.5 AGRNMD2X



Veaceslav Volcu

BENEFICIAR:

„SRL Vista-Olimp”
mun.Chisinau Bul.Dacia 24 ap7

Cod: TVA- 0305988
IDNO:1002600056062
IBAN: MD59FT00000000000000000000000610498
BC,,Fincombank,, SA



Teleaga Marina

FTMDMD2X853

Beneficiar : Vista Olimp SRL

Antreprenor: "Medalmir" SRL

Process Verbal

de receptie a lucrarilor *decembrie 2021*

No n/n	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Decapare Asfalt	m2	1600	40	64000
2	Demolare bordur mare	m.l	301	40	12040
3	Executarea stratului din pietris cu compactare	m2	951	30	28530
4	Montarea Pavajului	m2	950	140	133000
5	Montare Bordur	m.l	190	140	26600
6	Montare Bordur mic	m.l	287	70	20090
7	Incarcarea in auto	rute	45	400	18000
8	Transportare gunoi pina la 5 km	rute	45	1000	45000
9	Ridicare Caminelor la Cota	m,l	1	600	600
Total manopera					347860
Materiale:					
1	Pavaj gr 6 cm cu surafata de granit	m2	500	250	125000
2	Pavaj gr 6 cm culoare gri	m2	317	155	49135
	Pavaj color gr 4 cm	m2	89	145	12905
3	Bordur mic	m.l	285	80	22800
4	Bordur Mare	m.l	190	130	24700
5	Pietris cu transport	tn	364	350	127400
6	Nisip Cu transport	tn	150	250	37500
7	Ciment	tn	7	1700	11900
8	Beton la montare bodur	m3	21	1200	25200
9	Disc Almaz	buc	4	500	2000
Total Materiale					438540
Transport :					
1	Transport Pavaj, Ciment, Bordur cu descarcare	rute	18	1600	28800
2	Traler Catoc	rute	2	800	1600
3	Traler excavator	rute	2	800	1600
4	Traler bobcat	rute	2	800	1600
Total Transport					33600
TVA inc 20%					136667
Total deviz (inc TVA)					820000

Predat: Volcu V



Primit



Beneficiar : Vista Olimp SRL

Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

de receptie a lucrarilor

februarie 2022

№ n/n	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Executarea stratului din pietris cu compactare	m2	568	30	17040
2	Montarea Pavajului	m2	580	140	81200
3	Montare Bordur	m.l	150	140	21000
4	Montare Bordur mic	m.l	93	70	6510
5	Ridicare Caminelor la Cota	m,l	5	600	3000
6	Demolare Beton	m.l	14	400	5600
7	Excavat Canalizare	m.l	76	200	15200
Total manopera					149550
Materiale:					
1	Pavaj gr 6 cm cu surafata de granit	m2	600	250	150000
2	Bordur Mare	m.l	150	130	19500
3	Bordur mic	m.l	95	80	7600
4	Pietris cu transport	tn	155	350	54250
5	Nisip Cu transport	tn	80	250	20000
6	Ciment	tn	4	1700	6800
7	Disc Almaz	buc	3	500	1500
Total Materiale					259650
Transport :					
1	Transport Pavaj, Ciment, Bordur cu descarcare	rute	10	1600	16000
2	Traler Catoc	rute	2	800	1600
3	Traler excavator	rute	2	800	1600
4	Traler bobcat	rute	2	800	1600
Total Transport					20800
TVA inc 20%					71667
Total deviz (inc TVA)					430000

Predat: Volcu V

