

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reparația străzilor din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Lot 1: reparația str. 27 Aprilie; Comarov+B. Glavan; Lot 2: reparația str. Luceafărul; Lot 3: reparația str. Muntenii, Decebal; Lot 4: reparația str. Izmail, Cetatea Albă, S. Lazo"**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 17 august 2018**
2. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or. Vadul lui Vodă**
3. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, nr. 60**
4. Țara: **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a principat a îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) **6 249 853 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **5 494 594 lei MD**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată: **3 luni**
 - b) efectiv realizată: **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contract (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
9. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor: **Nr. 06 din 29 noiembrie 2018; Nr. 07 din 29 noiembrie 2018; Nr. 08 din 29 noiembrie 2018; Nr. 09 din 29 noiembrie 2018.**
10. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: **de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală.**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Conform anexei:

Contract de antrepriză Nr. 45 din 17 august 2018.

Acord adițional Nr. 45/1 la contractul Nr. 45 din 17.08.2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 06 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 07 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 08 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 09 din 29 noiembrie 2018

Scrisoare de recomandare.

Data completării: **22 septembrie 2023**

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcție în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**