

OFERTĂ

S.R.L. Prof Montaj Cons

Către: **"DETS sectorul Ciocana,,**

Prin procedura de achiziție COP: Lot 3 Lucrari de reparație a acoperisului la Gimnaziu
„Steliana Grama,,.

pentru suma fără TVA de :

237 826.70 lei (*doua sute treizeci si sapte mii opt sute douazeci si sase lei,70 bani*)

Suma a TVA-ului

47 565.34 lei (*patruzeci si sapte mii cinci sute saizeci si cinci , 34 bani*)

Suma totala cu TVA :

285 392.04 lei (*doua sute optzeci si cinci mii trei sute nouazeci si doi lei,04 bani*),

Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de **60** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul nr.6 din anunțul de participare , începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie pina la **08.12.2022** și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL Prof Montaj Cons** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul 21 din anunțul de participare, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 11.10.2022

*Nume: **BUDURIN Stanislav.***

*Funcția în cadrul firmei: **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Prof Montaj Cons***

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **14 860 .00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)**5_ zile** calendaristice.
5. **Graficul de executare a lucrărilor 30 zile.**

Data completării: 11.10.2022

Nume: **BUDURIN Stanislav**.

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Proj Montaj Cons**

L.S.

