

CONTRACT Nr. 116
de executarea lucrărilor

„22” 07 2020

mun. Chișinău

”Euros - Grup” SRL, denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Andrei Ciornii**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav Eni**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrările **de restabilirea stratului chimic a suprafețelor exterioare ale echipamentelor instalației de epurare chimică a apei și restabilirea stratului chimic a suprafețelor interne la decantoare, rezervoare, dispozitive de măsurare, filtre și alte echipamente**, conform Caietelor de Sarcini Nr. 16, 172, 15, 171, care sunt părți întregi a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul, valoarea lucrărilor și materialele necesare sunt specificate în Anexa nr. 1 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 2 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 3 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 4 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devize;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul - verbal de recepție a lucrărilor;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „Termoelectrica” S.A., RS – 21, p. 6.2.2.13, p. 6.4.8.10;
- b. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003.

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **2 596 380,73 lei MD** (Două milioane cinci sute nouăzeci și șase mii trei sute optzeci lei MD) 73 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexa nr. 1 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 2 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 3 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 4 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5). Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduce.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificată pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.



11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Executantului, Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„Euronos - Grup” SRL
Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75
Cod IBAN: MD38PR002251152548001498
BC “ProCredit Banc” SA
PRCBMD22
Cod fiscal: 1013600015553
TVA: 0506943
Tel. 022-42-96-21, 022-42-95-43

Director
Andrei Ciornii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC ”MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav ENI

