
CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr._09/01-05_ 
“22”decembrie 2023                                                                                                        mun. Chișinău 

Părţile contractante 

    Prezentul contract este încheiat între S.A. “Lusmecon”, cu sediul în or. Chişinău, str. Uzinelor 205/1, 
MD-2037, IDNO - 1002600050842, reprezentată de Directorul general dl Veaceslav Potop în calitate de 
Antreprenor general, pe de o parte, şi „Compania Electrica” SRL  cu sediul în mun. Chișinău, 
str.Plaiului,2, MD-2002, IDNO -1003600092733 reprezentată de   Directorul Eni Maria  în calitate de 
Subantreprenor, pe de altă parte. 

1. Obiectul contractului 
1.1   Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de reamplasarea rețelelor de comunicație și 

amenajarea iluminării stradale în cadrul reparației drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia,   
km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20), în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor 
tehnice în vigoare. 

2. Perioada de executare 
2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este: conform graficului de executie , termen limită 

31.12.2025. 
2.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrăngerea activităţii se datorează următoarelor 

cauze: 
a) generate de Antreprenorul general; 
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a 
unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al 
Subantrprenorului; 

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Subantreprenor ; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

2.3. Conform dispoziţiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea 
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Antreprenorului general 
consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Antreprenorul general.  

2.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului că sînt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca 
comisia de recepţie. 

2.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul 
va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Subantreprenorului, și 
remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare remedierilor 
acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi 
cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va 
respinge recepţia.  

3. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată 



3.1. Valoarea  lucrărilor  reprezintă obiectul prezentului contract este conform  Anexei la prezentul 
contract.  

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, eşalonat în termen de 10 
zile bancare de la data receptionarii lucrarilor. 

3.3. Antreprenorul general va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 
3 zile calendaristicede la primirea acestora de la Subantreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Antreprenorul general. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită   

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până la semnarea ultimului proces-verbal de recepție a 
lucrărilor executate.  
 

4. Ajustarea valorii contractului 
4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea nejustuficată a valorii contractului. 

5. Drepturile şi obligaţiunile Subantreprenorului  
şi ale Antreprenorului 

5.1. Subantreprenorul este obligat să fie titularul Licenţelor necesare executării Lucrărilor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5.2. Subatreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor 
normative în vigoare şi prezentului contract. 

5.3. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Antreprenorul general la dispoziţia Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

5.4. Subantreprenorul are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie 
răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi 
prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce 
executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară 
activitatea.  

5.5. Documentaţia de executare va fi repartizată astfel:  
un exemplar rămîne la dispoziția Subantreprenorului, iar celaltă va fi prezentă Antreprenorului 
general în două exemplare dintre care un exemplar se păstrează la şantier.  

5.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească şi sînt cerute de 
Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general .  

5.7. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

5.8. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea 
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea 
au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

5.9. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziţia 
Subantreprenorului de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din contracte (contracte 
de antrepriză), stabilite prin graficul de executare.  

5.10. Subantreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de  5% din valoarea contractului atribuit sub formă de retineri 
succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate,in cuantum de 
15% din valoarea acestora pina la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste 
retineri vor fi executate pana la completarea garantiei de buna executie.Sumele astfel retinute vor fi 
gestionate de catre Antreprenor. 

5.11. In cazul modificarii sumei contractului , garanția de buna execuție se va completa/actualiza prin 
rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în 
cuantumul stabilit în p.5.10,cu notificarea Subantreprenorului. 



5.12. Antreprenorul eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Subantreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În 
cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

5.13. Subantreprenorul vă executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de executare utilizate.  

5.14. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 
contract, corespunde reglamentărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a 
celor explicite în contract. 

5.15. La lucrările la care se fac încercări, calitaea probei se consider îndeplinită atăta timp căt rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglamentările tehnice în vigoare. 

5.16. Antrprenorul general are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestate. Acestora  li se va asigura accesul la locul 
de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activitații legate de realizarea obligațiilor 
comntractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție 
pentru examenare și să i se dea toate lămuririle, ciondiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge 
informații confidențiale ale Subantreprenorului.  

5.17. Antreprenorul general este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 
numai Subantreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie să i se comunice numele 
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va verifica 
calitatea lor din partea Subantreprenorului.  

5.18. Dacă Subantreprenorul consideră că dispoziţiile Antreprenorului general sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Antreprenorului general se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Antreprenorul general.  

5.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Subantreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sînt obligaţiuni ale Subantreprenorului.  

5.20. Pentru verificarea trasării de către Antrprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.  

5.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Subantreprenorului de către Antreprenorul general pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Antreprenorul general 
cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

5.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:  
îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;  
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  

5.23. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1, Antreprenorul poate 
opri lucrările, angaja şi plăti alţi subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în 
întîrziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.  

6. Forţa de muncă 
6.1     Subantreprenorul va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru 

realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

7. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise 



7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse periodic 
la diverse testări de către proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea 
şi testarea lucrărilor.  

7.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.  

7.3. Probele neprevăzute şi comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.  

7.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunţa responsabilul 
tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru 
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor de mai sus.  

7.6. Subantreprenorul vă dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Antreprenorului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de Subantreprenor.  

7.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  

7.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Antreprenorului general, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în 
acest sens o dispoziţie expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite Subantreprenorului. 
Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul general. 
De asemenea, el răspunde în faţa Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat 
acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subntreprenorului  numai dacă se dovedesc a fi necesare 
şi se presupune că ele corespund voinţei Antreprenorului general, în care caz vor fi notificate 
imediat.  

7.9. Lucrările vor începe după  semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea 
ordinului de executare.  

8. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie 

8.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1 al prezentului contract este de 5 (cinci) 
ani.  

8.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la 
punctul 9.1 din prezentul articol.  

8.3. Subantreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de 
către Antreprenorul general.  

9. Răspunderea părţilor 

9.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiunelor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

9.3. Membrii asocierii își pastreză individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar față 
de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 



9.4.  Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general 
în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Subantreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

9.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 
vină.  

9.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenorului. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

9.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul general, acesta 
va fi despăgubit de Subantreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.  

9.8. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care 
pot fi dovedite.  

9.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Subantraprenorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1 % din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere. Pentru achitarea 
cu întârziere, Antreprenorul general poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma 
lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.   

9.10. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Antreprenorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

9.11. Antreprenorul general și Subantrprenorul răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile 
contractuale.  

10. Soluţionarea litigiilor 
10.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost 
dovedită. 

11. Rezoluțiunea contractului 

11.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă :  
a) Antreprenorul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Subantreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Antreprenorul general notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  

11.2. Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Subantreprenorul se află în incapăcitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;  
b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scris de reîncepere a lucrărilor;  
c) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 
d) Antreprenorul rezoluțiunea notifică Subantrprenorul că din motive neprevăzute  și dătorită 

unor conjucturi economice îi este imposibil să continuie îndeplinirea obligațiunelor 
contractuale.  



11.3. Contractul se va considera rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celalte parți 
contractante în termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la punctele 11.1. 
și 11.2. din prezentul contract. 

11.4. Antreprenorul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  

11.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenorul general va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

11.6. După rezoluțiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.   

11.7. Antreprenorul general va convoca comisie de recepție care va efectua recepția cantitativă și 
calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.  

12. Dispoziţii finale 
12.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
a. Propunerea tehnică;  
b. Oferta comercială; 
c. Graficul de executie 

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.  
12.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi 

clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Subantreprenor.  
12.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se cionsideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți.  
12.5. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 
 

13. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților 
” Antreprenor general” 

S.A. “Lusmecon” 
”Subantreprenor” 

SRL  ” Compania Electrica ” 
MD 2037 or. Uzinelor 205/1 

  Tel. 472-492, 473-382, 473-256, 473-902  
  Fax (0422) 473-922 
  c/f 1002600050842 
  IBAN MD82ML000000225112900172  
  BCA „Moldindconbanc” sucursala „Invest” 
  Cod bancar MOLDMD2X329   
  c/TVA 7800083 

 MD-2002, Mun. Chișinău, str.Plaiului,2   
Tel. 50-50-47; 57-20-08    
e-mail:compania.electrica@mail.ru   
BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru 
IBAN: MD20ML000000222492500705   
  
Cod   bancar MOLDMD2X309    
C/f    1003600092733     
C/TVA 0200871    

  

14. Semnăturile părților 
 

” Antreprenor general” 
Director general 
Veaceslav Potop        ______________ 

„Subantreprenor” 
Director 

    Eni Maria  _____________ 
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