

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, *Reparația acoperișului la edificiile IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți*, strada Iu. Gagarin 114,
2. Numărul și data contractului Nr.185/22 din 04.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
4. Adresa beneficiarului or. Bălți, strada Iu. Gagarin 114
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului - **551 975,99 lei MD**
 - a) inițială (la data semnării contractului) 551 975,99 lei MD 04.10.2022
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 551 975,99 lei MD 03.11.2022
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de . .
soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 două luni zile
 - b) efectiv realizată 1,0 Una luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.5, din 03.11.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, *Reparația acoperișului la edificiile: LT,,M.Lomonosov”*
2. Numărul și data contractului Nr.105 din 20.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educație Tineret și Sport sect. Rîșcani
4. Adresa beneficiarului mun Chișinău , str. Kiev, 5A
5. Țara _____ RM _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului -399 944,90 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 399 944,90 lei MD 07.11.2022
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 399 944,9 lei MD 05.12.2022
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de . .
soluționare: _____ NU AU FOST _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 două luni zile
 - b) efectiv realizată 1,0 una luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.26, din 05.12.2022,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, *Reparația acoperișului la edificiile: IET, nr.57*
 2. Numărul și data contractului Nr.105 din 20.10.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Educație Tineret și Sport sect. Rîșcani
 4. Adresa beneficiarului mun Chișinău , str. Kiev, 5A
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 7. Valoarea contractului -299 904,93 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 299 904,93 lei MD 07.11.2022
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 299 904,93 lei MD 05.12.2022
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de . .
soluționare: NU AU FOST
 9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 două luni zile
 - b) efectiv realizată 1,0 una luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.25, din 05.12.2022,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu au fost
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____