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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
p r iv in d  a c h iz iţ ia  p r in  L ic ita ţie  P u b lic ă  

& 3 ” UAXVXO 2 0  №

b l O

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. 17/01074 din 
28.04.2017, între ÎM  Direcţia construcţii capitale a Prim ăriei mun. Chişinău, cu sediul în
mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera înregistrării de 
Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin Roman Sofroni - Şef al ÎM „Direcţiei 
Construcţii Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi SC “Mihcons-PIus” SRL, cu 
sediul în mun. Chişinău, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1 tel: 66-75-26, fax:66-75-26, înregistrat la 
Gamera înregistrării de Stat, cu nr. 1005600035248 din 02.08.2005, autorizat pentru activitatea în 
construcţii cu licenţa nr.049666 din 07.09.2005, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen 
de 15 ani, pentru genurile de activitate: Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii 
şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări* (se perm it lucrările conform listei indicate în 
anexă) reprezentat prin Ungureanu Mihail- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

€ 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparaţia capitală a secţiei de oftalmologie a
I.M.S.P. Spitalul Clinic M unicipal "Sfânta Treime”, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate 
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor 
şi prescripţiilor tehnice în  vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.

3.2.

Durata de executare a lucrărilor contractate este de 22 luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  
ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea^ activităţii se datorează 
următoarelor: cauze: 
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furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La term inarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca com isia de recepţie.

3.'5. în  baza docum entelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în  
cazul în  care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere, 

л  După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca com isia de recepţie. Comisia de recepţie 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în  funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi m odalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
3 688 614,53 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în  
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi 
plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
4 . semnat de com isia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform

contractului.
4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urm ează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sşu reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice:
a) se efectuează  reieşind din rata inflaţiei sau deflaţiei, calculată pentru а^з >nt ajustării şi
pubfjbâ^fi£:BiT(5ul,Naţional de Statistică în mijloacele oficiale de in
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V a =  v 3 - [ CV1 -V 2 ) X —  ЧГО, %  ] ,
2) pentru deflaţie: 

unde:
Va -  valoarea actualizată a contractului;
V 1 -  valoarea totală a contractului;
V2 -  valoarea executată a contractului;
V3 -  diferenţa dintre valoarea totală a contractului şi valoarea executată a contractului (V3 = V i-

V2);
R i-  rata inflaţiei pentru anul precedent ajustării;
Rd -  rata deflaţiei pentru anul precedent ajustării;
Nx -  numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultim a ajustare,
b) nu va schim ba preţurile unitare din devizul-ofertă.

c) valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă şi în procesele- 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în  vigoare şi prezentului contract.

6.2. în  cazul în  care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

1
7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în  termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în  termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are 
obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii 
la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exem plar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 

Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate^jiifil^^responsabilu l
. Tehnic atestat.
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contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fară plată, în două exemplare,

-■ în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de
« r  executare.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile 
parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la 
atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă 
la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o 
bancă, aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un 
cont special. în  acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la 
efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul 
general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7Л0. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a 
contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în  cazul în care forma 
de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru 
situaţiile de lucrări, în  cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui 
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea 
garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de 
ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în  
acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. 
Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul 
efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepţie finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţN ^^im ieiW N p^at, cel tîrziu 
la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înamuţt pînă la асеаТНШ pretenţii
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normale de folosire sau a celor explicite în contract.
7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 

rezultatele se înscriu în  limitele admise prin reglementările tehnice în  vigoare.
7.15. Beneficiarul are obligaţia de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol im inent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
f -ч , inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite,

w  în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru

i respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi 
A  profesionale.

7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ.
7.23. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul 

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.24. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau^pgam teLcom petente
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deşeurile şi lucrările provizorii.
7.26. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să

plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau
, drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui

Antreprenorului general toate aceste sume dacă sunt prevăzute în  devizul de cheltuieli.

8. Forţa de muncă

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de m uncă pentru realizarea lucrărilor contractate în  conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

9. M aterialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi

и л  materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 

| prevăzut în  documentaţia.
9.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în  depozite de materiale
prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la exam inarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului
şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările
au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare,
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de

-  Antreprenorul general.
9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 

' convenit altfel, fară plată:
a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
9.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în  cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în  afara celor prevăzute în  contract sau fară 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fară a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrăp^ ţţ^ iifh îK iu l stabilit cu

dSeii^iCj^ful, De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului d ^ ra a ^ p a g u b â ^ p e  care le-a 
estuia. Lucrările respective vor fi plătite A ntreprşm m lui general nomai dacă se 
fi -necesare şi se presupune că ele corespund vo л Ш  J |  care caz

v b n f î^ f if ic a ţe  imediat. 1 1  J  Щ
rt*N Ш ^ % Ш '4 |1 г1прере după 10 zile de la semnarea şi înregM rareji сопйадШ в^ în nţodtrl



corespunzător şi prim irea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 
i 5 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 
la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
^  reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

1 contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în  producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la m odul de executare a lucrării, la 
modul de asigurare îm potriva accidentelor, la calitatea m aterialelor sau părţilor de

_ construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, 
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 

 ̂ răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie îm potriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în m ărim ea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt i m p u t a b i l e —u n e i a  dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii p r iv in d ^ ^ p â |\^ ^ ^ ^ e n t r u  daunele

^ ^ h tâ ^ h îţd c ş i.c a re  pot fi dovedite.
a  executa lucrările prevăzute în prezentul/ffipntract, s o ^ g e u n ©  garanţia de 

^ufll&Wxfe'dutare a contractului, în cazul în care ea a fo |twc d î^ m q â g m  conformitate cu
1:1 § j p î& ^^ le-. punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul эирохШз pefraiîtate în ^ a S a re  de^5%

sumă totală a contractului.



11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 %  
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 90 zile, se 
consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în  prezentul Contract şi 
Antreprenorul i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui m uncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. în  cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în  sarcina sa şi prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fară să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la prim irea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile c o n tra ^ h a is ^ ş ^ u m  şi daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina c ă r u ^ ^ ^ ^ g i tM c ^ tr a c tu l .

13.6. Plata, garanţiei de bună executare se va efectua numai după^pxpirarea peripapei de garanţie 
l^ p a ţâ d e l^ ă r e a  recepţiei finale), iar în  cazurile prevăzuîeoîa Jiteţ-eje(]$i%i dnpunctul 13.2.

/^ ^ h ^ ^ e h ţ j f l r â r t ic o l  după rezilierea contractului. |П  44̂  ţ ţ j ţ j S ” )*&
l^v^^>ăţî|||U pre^cbntractu lu i, Beneficiarul poate continua esreoţitarea lucrăi®M#u respectarea 

P |  (рге^ЦЩ Ш  legale.



14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca 
fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în  altă 

limbă de circulaţie internaţională.
14.3. în  cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în  clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în  acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în  vigoare după înregistrarea 

lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 
2022

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “ 3& ”
2017 .

14.7. Pentru confirm area celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

I
Beneficiar Executorul

л
IM DCC a Prim ăriei mun. Chişinău

MD2004, mun. Chişinău 
str.31 August 1989, nr.100 
Ministerul F inanţelor-T rezoreria  Teritorială 
TREZMD2X 226614 
c/d MD03TRPDAK311120M15090AB 
Funcţia 0769 
Programul PI P2 8019 
Activitatea 00069 
ECO 319210 
c/f 1002600047080 
cod TVA: 0500323 
tel.23-49-36

Semnăturile părţilor: 

im un . Chişinău Director S C  “Mihcxms-Plus” SRL

SC “Mihcons-Plus” SRL
mun. Chişinău or. Codru 
str. Cobzarilor 22/1 
BCA „M oldova Agroindbank” SA 
Fii. 1 Chişinău 

cod: AGRNM D2X885 
IBAN:M D18A G000000002251480644 
Cod fiscal: 1005600035248 
TVA: 0205777 
tel/fax: 022-66-75-26



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
priv ind  ach iz iţia  p rin  p rocedura  de negociere fară  p u b licarea  p rocedurii în prealabil

V i  ” AăJ ___2017 mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere tară publicarea procedurii în 
prealabil nr. 17/01074 din 28.04.2017, între ÎM Direcţia construcţii capitale a Primăriei mun. 
Chişinău, cu sediul în mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr. 100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat, cu nr. 0004206 din 12.12.1995 reprezentat prin Alexandru Panfdii - Şef al ÎM 
„Direcţiei Construcţii Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi SC “Mihcons-Plus” SRL, cu 
sediul în mun. Chişinău, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1 tel: 66-75-26, fax:66-75-26, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat, cu nr. 1005600035248 din 02.08.2005, autorizat pentru activitatea în construcţii cu 
licenţa nr.049666 din 07.09.2005, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 15 ani, pentru 
genurile de activitate: Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, consolidări* (se perm it lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin 
Ungureanu Mihail- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparaţia capitală a secţiei de oftalmologie a I.M.S.P.
Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime”, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice 
în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea 
ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  ordonatorul de 
credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor 
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură 1 a nive 1 naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorţrfui genfePâ1! sau ca urmare a 
unor evenim ente similare desfăşurate la un operator economic/care este un furnizor al 
Antreprenorului general; (/'•; > 4 7 ^  .... i

c) datorită forţei majore sau altei^ihiaţii extreme neimputabile şi imprevizibâe'pentru 7 
Antreprenorul general; vi ■/'■ P

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în е х е с й $ а ^ ^ й О Е |^ У ш у  /  /
reglem entărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sare

e) calam ităţilor naturale recunoscute de autoritatea.legală.
• -™i№ я Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a



unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul.

3.4. La term inarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de recepţie.

3.5. în baza docum entelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se
constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, 
stabilindu-se term enele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
com isia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu
documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de 
constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
552 833,41 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite m otive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală.

5. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

5.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care 
aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de m uncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

6. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

6.1. întreaga docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în term enele stabilite în contract, prin graficul 
general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în te rm e p ^ e ;ş fâ fe îi^ j^ f^ o trac t, pe proprie 
răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul? documentkftaAHe executare şi 
prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De йШ т пеа. a conduce 
executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţine ni gW M ii Ta ) ac u I и м и  se desfăşoară 
activitatea.

6.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repa?
ehnice; 

un exemplar se
a) un exem plar integral al documentaţiei se prevede pentru
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general 

păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în



Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşam entele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocm ească şi sînt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul 
general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele 
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi 
treb jie  să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va 
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare 
necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii 
tehnologice de executare.

6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7. întreaga docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

6.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 
Acesta îşi asum ă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 
procedeele de executare utilizate.

6.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru 
situaţiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent 
de 5 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de 
bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi -  
Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în acest scop transferul va fi 
efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii, Beneficiarul trebuie să dispună ca 
banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia din 
partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a contractului, în 
cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanţie bancară 
agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în 
cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea 
contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la com pletarea garanţiei de bună execuţie. Sumele 
astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de am bele părţi -  Antreprenor general şi 
Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 
zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze 
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

6.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului 
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia 1 a termenul fixat, cel tîrziu la 
exp rarea  duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. 
Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte 
corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data r e c e p ţ i d ^ ^ g ^ ^ ^ ^ g u t a t ă  are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice în v i g ^ e j ş f  fiu este m fe ^ tă  de vicii care ar diminua sau 
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, Conform em ld iţiilq tm w nale  de folosire sau a celor 
explicite în contract. if 'sf ; 4 / p L(  ( J t /

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră eafitat e a_ |>фД£13 îh d p J /P  t a atîfa timp cît rezultatele 
se

6.15. Beneficiarul are obligaţfa-'de, a jsuprav&ghea d e s f ă ş ^ f e ă t lp r a r f l ^ M  conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii: tehnici atestaţi. A cestoralL sgA iJîsîgura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi firi unde sd desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să 1;seIpunâ lă lp ipdziţie  desenele şi docum entaţia de executare pentru examinare şi să 
i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului 
general. Informaţiile: şecrdtey precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept



confidenţiale.
6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va verifica 
calhatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, 
e! poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 
care  ̂ ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 
dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.

6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a
terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să 
prolejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 
subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

6.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de

vedere calitativ.
6.23. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri 

lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în 
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să com penseze cheltuielile aferente 
suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.24. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe am plasam ente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

6.25. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să m enţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6.26. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului 
general toate aceste sume dacă sunt prevăzute în devizul de cheltuieli.

8.1

8 .2 .

7. Forţa de muncă

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndepj^i>toâteT6îryfalB|i 
forţe de m uncă pentru realizarea lucrărilor contrapţ^ă în g®mformîtp 
vigoare.

;ile necesare angajării întregii 
.cu prevederile legislaţiei în

4 1
8. Materialele şi executar&â ftiRrărilor
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tzise
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M aterialele vor fi de c a M f ^ ^ ^ f y ^ ţ ă ^ d o c u m e n ta ţ i â ^ s e ^ s f i t a r e ,  urmînd a fi supuse periodic la 
diverse testări de că tre ;'.{5г§^|^гН|1-з'Ш': beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va 
asigura, la cerere, forţa de m uncă,instrum entele, utilajul şi m aterialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.
Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţia.



8.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de m ateriale prefabricate etc.

8.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite tară aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul 
tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru 
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor de mai sus.

8.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit 
altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de m uncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului 

şantierului.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenorul general. In cazul mai m ultor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fată dispoziţia 
« r  Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fară a exista în acest sens o

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general 
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în 
faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 
voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la 

punctul 10.1 din prezentul articol.
9.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urm a unei notificări transmise de către 
Beneficiar.

ţ"4 9.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind
executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit 
ca lucrări suplimentare.

10. Răspund crea p ărţilo r
Ş*/ S.R.L.

л fsf
10.1. P ărjle  de contract răspund, fiecare, pentru g r e ş e f l f g ţ j | h | n t r u  cele ale reprezentanţilor 

lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe (MeAIe irtfib lii^nea tcf/îndep lin irea^b liga ţiilo r ce le

. . .  rev,,L W s b # W ^ W10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de conăfîticifh 0 Щ т т с е  o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor I t f s t a b i  1 irea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat 
terţei persoane este urm are a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci 
acesta poartă singur răspunderea, numaLd,a*P Ahtrepretiqrul general l-a înştiinţat în prealabil de
pericolul legat de executarea dispoziţiei, !«

10.3. Antreprenorul general este obligat, cpnfdrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drum urilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pămînt, m ateriale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie
vina.



10.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul 
de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construpţie, utilaje 
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi 
economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, 
înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi 
livrările sale.

10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are lă dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atm osferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 
şi gheaţa.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, abesta va fi 
despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă m otivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 
fi dovedite.

10.8. Рейхи refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună 
executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului
7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din surpa totală a 
contractului.

10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 
0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 %  din suma totală a 
prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 90 zile, se consideră ca fiind refuz de a 
executa lucrările prevăzute în prezentul Contract şi Antreprenorul i se va reţine garanţia de bună 
executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului
7.9.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urinare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
m uncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

11. Soluţionarea litigiilor

11.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, iîitrM fffi^hlaare mrteqferea fuzionării şau are o
ipotecă pe capital; ih £ /  S FU" у />

b) Antreprenorul general a abandonat contraCtuM J / ( } N S  y m y C t ^ T
c) Antreprenorul general nu începe lucrările făra/şalaibă jiviftfflcat sau nu reia lucrările

suspendate, în termen rezonabil de la primireamj&jştoţiei scrţşjb&^reîncepere a lucrărilor;
d) Antreprenorul general nu â îndepărtat m a t e r i a l e ^ ^ ^ ’ff iip f i. '^ ^ ^ re  de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termeriui sţahilit prin prezentuî%oj;itja|t;s.„
12.3. Cererea de reziliere a contractului^peţftfu'fildtivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din prezentul 

articol se va com unica în scris,,pafcţţi/pţDlţitrabfanţte cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii 
solicitate de reziliere. \  Ш&*. c m ^ h s  / : ’/

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere,a contractului, va^,convoca com isia de recepţie care va efectua



recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după 
efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul 
articol după rezilierea contractului.

12.7. Dupiă rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

13. Dispoziţii finale

13.1. Următoarele docum ente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte 
integrantă a prezentului contract:

a. prezentul form ular de contract completat şi semnat;
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de 
circulaţie internaţională.

13.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi 
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părţi.
13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de 

către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din 
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018!

13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al am belor părţi şi este semnat astăzi, “â A "
2017 .

13.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au sem nat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Beneficiar
A

IM DCC a Prim ăriei mun. Chişinău
M D 2004, m un. C h işin ău
s tr .3 1 A u g u st 1989, n r.100
M inisteru l F in an ţe lo r -T re z o re r ia  T erito ria lă
T R E Z M D 2X  226614
c/d MD03TRPDAK311120M 15090AB
F uncţia  0769
Program ul P I P2 8019
A ctiv ita tea  00069
EC O  319210
c /f  1002600047080
cod TV A : 0500323
tel.23-49-36

Executorul
SC “Mihcons-Plus” SRL

mun. Chişinău or. Codru 
str. Cobzarilor 22/1 
BCA „M oldova Agroindbank” SA 
Fii. 1 Chişinău 

cod: AGRNM D2X885 
IB AN :MD 18AG00000000225 
Cod fiscal: 1005600035248 
TVA: 0205777
tel/fax: 022-66-75-26 ....-- v T

V

Semnăturile părţilor: A^Vv? -  С )О О С ЬС>О О Ч5лО

Ş ef al D CC a Prim ăriei тип. Chişinău

Alexandru Panfilii

Director S C  “Mihcons-Plus ” SRL

Ungureanu M ihail
A РШМЛЙЯ]/

C o I. Iovu

I. C andu



A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

A C O R D  A D I Ţ I O N A L  
la contractul nr. 5/C din 23 iunie 2017

Prezentul acord este semnat astăzi .\4, GA ■ 2018 între D irecţia Construcţii Capitale a Primărie
municipiului Chişinău, în  persoana dlui şef Alexandru Panfilii şi SC „M ihcons-Plus” SRL în persoan 
directorului dl Ungureanu Mihail, cu privire la ajustarea valorii Contractului de antrepriză privin 
obiectivul „Reparaţia capitală a secţiei de oftalmologie a I.M .S.P. Spitalul Clinic Municipal "Sfânt 
Treime”, în sumă de 3 688 614,53 lei, aprobat de către Agenţia Achiziţii Publice nr. 17/01074/001\d i 
12.06.2017 şi înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chişinău Bugetul M unicipal cu nr. 2017000000276 
din 19.01.2018 , după cum urmează:
I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări conform punctului 5, ajustare 
valorii contractului:

1.1. Se ajustează suma contractului conform Hotărârii Guvernului nr. 640 din 19.07.2010 cu privire 
aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valori contractelor de achiziţii publice cu executai 
continuă, încheiate pe un term en mai mare de un an.

1.2. Ajustarea valorii contractului se efectuează reieşind din rata inflaţiei pentru anul precedent.
1.3. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice de lucrări nu va schimba preţurile unitare d 

devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rând distinct în devizul-ofertă şi în procesele-verba
С  de recepţie a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

1.4. Suma ajustării Contractului constituie 43 215,42 lei fără TVA şi 51 858,50 lei inclusiv TVA confor 
hotărârii grupului de lucru pentru achiziţii publice al DCC a Primăria mun. Chişinău nr.X ^plQ ^jC D V d
U . O k .  2018.

1.5. Valoarea actualizată a contractului constituie 1 483 729,33 lei fară TVA şi 1 780 475,20 lei inclus 
TVA.
1.6. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacţie:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie 3 117 060,86 (trei milioane o sută şaptesprezece n 
şaizeci, 86) lei şi 3 740 473,03 (trei milioane şapte sute patruzeci mii patru sute şaptezeci şi trei, 03) 
inclusiv TVA.”
II. Dispoziţii finale:

2.1. Prezentul acord intră în  vigoare la dată semnării de către am bele părţi şi este valabil până la d< 
executării obligaţiunilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.
2.3. Prezentul acord este întocm it în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având acee 

'n  putere juridică.
Beneficiarul Antreprenorul

ÎM DCC a Primăriei тип. Cit isinău
MD2004, mun. Chişinău
str.31 August 1989, nr. 100
MF -TR Centru-Chisinau
TREZMD2X 226614
c/d MD03TRPDAK311120M15090AB
Funcţia 0769
Programul PI P2 8019
Activitatea 00069
СГ'П 7 111 ОП

SC “Mihcons-Plus” SRL

mun. Chişinău or. Codru 
str. Cobzarilor 22/1 
BCA „Moldova Agroindbank” SA 
Fii. 1 Chişinău 

cod: AGRNMD2X885 
IB AN :MD 18AG000000002251480644 
Cod fiscal: 1005600035248 
TVA: 0205777 
tel/fax: 022-66-75-26

Ungureanu Mihc,



D.C.C.
Anexa nr.l 

la Instrucţiunea provizorie privind 
procedura de obţinere a actelor necesare 

pentru efectuarea construcţiilor, 
reconstrucţiilor şi amenajărilor 

aprobată prin decizia 
Primăriei municipiului Chişinău

nr. din 2017

REPUBLICA MOLDOVA

PRO CES-VERB AL  
de recepţie finală

nr. “ / 'f/ f “ din (ŞL e...2018

“Reparaţia capital a secţiei oftalmologie a I.M .S.P. Spitalul Clinic municipal
“Sfânta Treim e” m un.Chişinău “

9

Investitorul Direcţia construcţii capitale a Prim ăriei municipiului Chişinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. „M ihcons-Plus”

Exemplarul

municipiul Chişinău



APROBAT
i. D .C .C . a P rim ăriei 

m un. C hişinău
Alexandru Caftanat

2018

PROCES- 
de recepţie finală

nr. 2018

Privind lucrarea “Reparaţia capital a secţiei oftalmologie a I.M .S.P. Spitalul 
Clinic m unicipal “Sfânta Treim e” m un.Chişinău “

Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul
Noiembrie - decembrie 2018

fiind formată din: 
Preşedintele comisiei 

Nistor Grozavu

Vicepreşedinte al comisiei 
Gheorghe Lupan

Membrii comisiei: 
Tudor Băţ

Anatolie Furtună

M ihai Iurcu 

Valentina Lupan

Dorina Canţer

M ihai Ungureanu  

Sergiu Bochinca

viceprimar al municipiului 
Chişinău

şeful secţiei achiziţii publice 
al Direcţiei construcţii capitale 
a Primăriei mun. Chişinău

responsabil tehnic al D.C.C. a 
Primăriei mun. Chişinău

Vice-director administrativ, infoinstrucţie 
şi logistică 

S.C.M. “Sfânta Treime”

inginer superior S.C.M. “Sfânta Treime”

Şefa secţiei oftalmologie
S.C.M. “Sfânta Treime”

asistenta medicală superioară
S.C.M. “Sfânta Treime”

antreprenor,d irector „Mihcons-Plus” SRL 

diriginte de şantier „Mihcons-Plus” SRL

Comisiei de recepţie i-au fost prezentate următoarele documente:

-ord in u l D.C.C. a Prim ăriei mun.Chişinău nr.114 din 12 noiembrie 2018 “Cu privire la 
constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor fin a liza te”

- contractul de antrepriză nr. 5/C din 23 iunie 2017



documentaţia de proiect şi deviz a fost elaborată conform contractului de antrepriză

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ şi 
planul construcţiei    ____________________________

Alte documente

în urma examinării lucrării şi a documentelor prezentate Comisia de recepţie a constatat:

începutul lucrărilor - iunie 2017, finalizarea lucrărilor - noiembrie 2018

suprafaţa terenului ce se află de facto în folosinţă______________________________
constituie____________  m.p.
Valoarea obiectivului este de Ч- -3Q(pt lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

materiale de construcţie:

fundaţie __________________________________________________________________________
pereţi exteriori ____________________________________________________________________
pereţi despărţitori  _________________________________________________________
planşeu ___________________________________________________________________________
acoperiş __________________________________________________________________________

indici econom ici:

nivele  _______ _________________________________________________________________
suprafaţa to ta lă __________________________________________________________________ mp
suprafaţa locativă__________________________________________________________________ mp
suprafaţa comercială _____________________________________________________________ mp
suprafaţa producere________________________________________________________________mp
suprafaţa auxiliară (depozitară)_____________________________________________________ mp
suprafaţa construibilă _____________________________________________________________ mp
volum m.cub.

b) Construcţii auxiliare pe teren :

- bucătărie de v a ră ________________________________________________________________mp
- depozit __________________________________________________________________________ mp
- garaj ____________________________________________________________________________ mp
- beci______________________________________________________________________________ mp
- alte construcţii:______________________________________________________________________

✓



în arma constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune
de a recepţiona obiectivul nominalizat

Prezentul proces-verbal, conţinând file şi_ anexe numerotate cu un total de
file, a fost încheiat astăzi

la
în exemplare.

Preşedintele comisiei

Viceprimar al 
municipiului Chişinău

Vicepreşedinte al comisiei 
şeful secţiei achiziţii publice'' |  Сдя * с а д  
al Direcţiei construcţii capitale 
a Primăriei mun. Chişinău

M embrii comisiei:

responsabil tehnic al D.C.C. a 
Primăriei mun. Chişinău

Vice-director administrativ, 
infoinstrucţie şi logistică 
S.C.M. “Sfânta Treime”

inginer superior S.C.M. “Sfânta Treimi

Şefa secţiei oftalmologie 
S.C.M. “Sfânta Treime”

asistenta medicală superioară 
S.C.M. “Sfânta Treime”

antreprenor,director „Mihcons-Plus” SRL 

diriginte de şantier „Mihcons-Plus” SRL

Nistor Grozavu

Gheorghe Lupan

Tudor Băţ

Anatolie Furtună

M ihai Iurcu 

Valentina Lupan 

Dorina Canţer

M ihai Ungureanu 

Sergiu Bochinca
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