

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6) din strada Toma Ciorbă nr.1.
 2. Numărul și data contractului Nr. 431 din 27.07.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. T. Ciorbă nr. 1, telefon:
(022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3133732.08 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 581 051.93 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 13luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul acord nr.1 din 03.12.2021, acord nr.2 din 22.03.2022
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/Nr. din 25.08.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *Ferestre din PVC -107,4m2, Glasvanduri di mase plastice-119,4m2, Usi interioare din profil PVC -152,1 m2, sapa autonivelanta la pardoseli-1058,2m2, pardoseli din teracota-63,1m2, pardoseli epoxidice-622,7m2, pereti din placi din ipsos -122,1 m2, placaj din faianta – 442,9m2, tencuieli din amestec uscat , eurofin ,vopseli (v/e) peretii-744,5 m2, pereti cu “Tink”-251,2m2, pereti cu linoleum antibacterial-540,1m2, tencuieli din amestec uscat, eurofin ,vopseli (v/e), la tavane-475,7 m2, tavane suspendate din panouri Armstrong -144,1 m2, sitem de ventilare, radiatoare din fonta Kalor-78,1m2/363 sectii, corpuri de iluminat -280,0 buc, prize, intrerupatoare-234,0buc, camera de televiziune-1buc, lacata electromagnetica-3,0buc. sistemul de control acces si semnalizare.*
- Data completării: 07/02/2023
- Semnat: _____
- Nume: Constantin Gherghisan
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.431

«27» iulie 2021

mun.Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1602160030465/21029201 din data 29.10.2020, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chişinău, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin **Mihail Ciocanu – director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

«Hiperteh» SRL cu sediul în mun.Chişinău, str.Puşkin nr.44, of.18 telefon: (022) 240-425/069270422, e-mail: hiperteh@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600080897 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.10594 din "31" mai 2021, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **dl. Gherghisan Constantin – administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **«Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6) din strada Toma Ciorbă nr.1**. Cod CPV:45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2 Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului. Pardoseala epoxidică este destinată pentru încăperi medicale.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 (sase) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile p/u Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

- Suma totală a contractului, este de 3 133 732,08 (Trei milioane una sută treizeci și trei mii șapte sute treizeci și doi, 08 bani) lei MD, incl.TVA

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii și după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract,

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului atribuit.**

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (după semnarea procesului verbal de recepție finală), dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat. Recepția finală se va efectua în decurs de 3-6 luni după semnarea procesului verbal de terminare a lucrărilor.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini; Anexa nr.1
- b) Propunerea tehnică, oferta financiară (Devizele 3,5,7); Anexa nr.2
- c) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; Anexa nr.3
- d) Garanția de bună execuție. Anexa nr.4

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Hiperteh» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2005, Chișinău, str.Pușkin nr.44, of.18	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax:(022) 240-425	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.urgenta.md
E – mail: hiperteh@mail.ru	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal:1003600080897	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN:MD38AG000002251551021007	CodIBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar:	Cod bancar:TREZMD2X
BC «Moldova-Agroindbank» SA sucursala nr.1	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Hiperteh» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director <u>Constantin Gherghisan.</u>	 Director <u>Mihail Ciocanu.</u>



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1. la contractul Nr.431 din 27.07.2021.

Prezentul acord este semnat astăzi « 03 » decembrie 2021, între SRL «Hiperteh», reprezentată prin Constantin Gherghisan – administrator, și

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, reprezentată prin Mihail Ciocanu – director, în scopul modificării Contractului Nr.431 din 27.07.2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip LD Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1623850712600/21040885** din data 07.07.2021 conform SIA RSAP / M-Tender.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 02.12.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului, incl. TVA, fiind de 3 133 732,08 (Trei milioane una sută treizeci și trei mii șapte sute treizeci și doi lei 08 bani), se majorează cu 164 993,68 (Una sută șizeci și patru mii nouă sute nouăzeci și trei lei 68 bani). (**Anexă formulare nr.3, 5, 7**)
2. Pct. 3.1 al contractului se modifică și v-a avea următorul cuprins:
- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:
 - Suma totală a contractului, este de 3 298 725,76 (Trei milioane două sute nouăzeci și opt mii șapte sute douăzeci și cinci, 76 bani) lei MD, incl.TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare, după caz, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Semnăturile părților:

Antreprenor General	Autoritatea contractantă
<p>L.Ș.</p> 	<p>L.Ș.</p> 



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2. la contractul Nr. 431 din 27.07.2021.

Prezentul acord este semnat astăzi «22» martie 2022, între SRL «Hiperteh», reprezentată prin Constantin Gherghisan – administrator, și IMSP Institutul de Medicină Urgentă, reprezentată prin Mihail Ciocanu – director, în scopul modificării Contractului Nr.431 din 27.07.2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623850712600/21040885 din data 07.07.2021 conform SIA RSAP / M-Tender.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2 din 21.03.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului, incl. TVA, fiind de 3 298 725,76 (Trei milioane două sute nouăzeci și opt mii șapte sute douăzeci și cinci, 76 bani), se majorează cu 282 326,17 (Două sute optzeci și două mii trei sute douăzeci și șase lei 17 bani). (Anexă formulare nr.3, 5, 7)
2. Pct. 3.1 al contractului se modifică și v-a avea următorul cuprins:
- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:
- Suma totală a contractului, este de 3 581 051,93 (Trei milioane cinci sute optzeci și unu mii cincizeci și unu, 93 bani) lei MD, incl.TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare, după caz, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Semnăturile părților:

Antreprenor General	Autoritatea contractantă
<p>L.Ș.</p> 	

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. _____ din 25.08.2022

privind lucrarea Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str.T.Ciorba
1,sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6), executată la obiectul IMSP Istitutul de Medicina Urgenta,
în cadrul contractului nr. 421 din 24.09.21 încheiat între SRL „Hiperteh” și IMSP Istitutul
de Medicina Urgenta.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.08.2022, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Sorbu Timotee

Secretar:

Melnic Nina

Membrii comisiei:

Rozu GheorgheCemirton VasceslavGrevici VasceslavPintea ConstantinRozu DenisGherghizon Constantin

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admitere recepției

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform devizelor de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat lucrarea „Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str.T.Ciorba 1,sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 25.08.22 la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedintele comisiei:

Sorba Timar

Secretar:

Melnic Nina

Membrii comisiei:

Rozu Gheorghe

Cemintan Vasile

Grevici Vasile

Rozu Denis

Gheorghisan Constantin

Pintea Constantin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " _____ 2022

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str.T.Ciorba 1,sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6) este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " _____ 2022

L.Ș. _____



(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

_____ 2022



(semnătura)

Lista neajunsurilor din documentația scrisă și desenată.



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:



Lista neajunsurilor a lucrărilor executate.

Coridor.

- De montat calorifere - 1 buc. (20 secții)
- Ușile de ventilație - reglabile manual - 3 buc.
- Plăcile pe tavan - 10 buc.
- De schimbat plafonul electric.
- De schimbat sâmbacii la uși - exist. super.
- De toate ușile, la plinta laterală de tavan,
- de îndalțurat fisurile la legătura cu ușa.
- De regulat toate ușile.
- De montat colțarii.
- Întrearea în secție - de montat profil de trecere.

Încăperea - 14

- De regulat soneria la pat. Iluminarea nocturnă.

Salonul - 12

- De montat corp - iluminat (lampa bactericidă)
- De îndreptat tavanul de asupra uși.

Salonul - 4.

- Nu luminează lampa - peretele din stînga plu pacienți.

Salonul - 5.

- De reparat trecerea în salon (pardosala)
- De înlocuit carcasa de la lumina de noapte.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"

L.S.

(semnatura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:



(semnatura)

~~Lista lucrărilor care nu au fost respectate cu prevederile din proiect.~~

Lucrările modificate sau înlocuite sunt coordonate cu beneficiarul și prezentate în devizul modificat.

Asistente medicale (succesoria)

*De reparat peretele sub priză, teracota de reparat.
In camera baie - de aplicat (chit - fuga) la îmbinare perete și pardosala.*

Salonul - 7. (ușa la intrare - zgiriatura)

Sala de pansamente.

*De restabilit porțiunea de linoliu pe perete - lângă geam
lângă ușă - sub întrerupător.*

Infermieri.

*De reparat ușa la saloon. Sub fiecare lazuat în toate
saloanele de montat plintă la îmbinarea perete - pardosina.*

Salonul - 9.

*De montat lampa - iluminare de noapte. La grilă și
întrerupător - de înlăturat fisurile.*

Salonul - 10.

De înlocuit la grinză toate plintele (luminare)

Ordinator.

*Peretele din dreapta de copert. De întărit țabă de
încălzire.*

Bloc sanitar.

De reinstalat cerul de closet. De strâns robinetul.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"

L.S.



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:



*Pentru executarea lucrărilor menționate
se oferă 2 (două) săptămâni pentru înlăturare.*

INVESTITOR:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 24.10.22

Obiectul „Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, sectiei traumatologia septica (Bolc 1, et. 6)” este executat în cadrul contractului nr. 421 din "27.07.2021".

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.22, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Sorba Timotee

Secretar:

Melnic Nina

Membrii comisiei:

Roza Georgeghi

Cernătescu Vasceslav

Gherghe Vasceslav

Pintea Constantin

Conacu Vasile

Roza Denis

Gherghizon Constantin

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.08.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.08.2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 3 581 051,93 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

Admiterea recepției

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor de cheltuieli

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De receptionat lucrarea „Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, sectiei traumatologia septica (Bolc 1, et. 6)”

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 24.10.22 la în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Sorbu Timur

Membri:

Melnic Nina

Rozu Gheorghe

Cemartan Vasceslav

Grevici Vasceslav

Dintea Constantin

Conoac Vasile

Rozca Denis

Gherghizan Constantin

Sorbu

Melnic

Rozu

Cemartan

Grevici

Dintea

Conoac

Rozca

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 2022

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, sectiei traumatologia septica (Bolc 1, et. 6)” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



Lista neajunsurilor din documentația scrisă și desenată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:



Lista neajunsurilor a lucrărilor executate.

Lucrările modificate sau realizate sunt în conformanță cu proiectul și proiectul de execuție.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:



Lista lucrărilor care nu au fost respectate cu prevederile din proiect.

Lucrările modificate sau înlocuite sunt coordonate cu beneficiarul și prezentate în devizul modificat.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

