

15 august 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat întru realizarea proiectului de reabilitare a utilităților (Pachet II), a str. 31 August 1989 mun. Chișinău (obiect 3072), Beneficiar final al careia este Direcția generală transport public și căi de comunicație a Primăriei mun. Chișinău între:

Vedacon SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Petricani 202, telefon/fax: 022-80-24-58, IDNO 1009600022750, reprezentată prin domnul Andrei Clapaniuc, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și


FPC "Exfactor-Grup" SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, telefon 022-507-444, fax: 022-523-753, IDNO 1003600025667, reprezentată prin domnul Vladimir TONU, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

- 2.1. Antreprenorul se obligă să execute unele lucrări de: Reabilitare a utilităților (Pachet II), a str. 31 August 1989 mun. Chișinău (obiect 3072), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, devizele de cheltuieli, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate va fi stabilită și aprobată de către parti pentru fiecare etapă în parte, în baza graficului de execuție prezentat de Antreprenor în termen de 2 zile de la semnarea contractului sau emiterii dispoziției de execuție a lucrărilor de către Beneficiar.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd recepționarea lucrărilor. În baza acestei notificări, Beneficiarul va recepționa lucrarea.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru lucrările efectuate. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru



articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenor”:

Vedacon SRL

Adresa: Mun. Chișinău str. Petricani 202.

Tel./Fax: 022-80-24-58,

Denumirea
Băncii: BC Procreditbank SA

Cod
Bancar: PRCBMD22
Cont de
decontare: MD92PR002251025054
Cod fiscal: 1009600022750

“Beneficiar”:

FPC “Exfactor-Grup” SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 74.


Tel./Fax: 022-507-444.
fax: 022-523-753.

Denumirea
Băncii: BC “Victoriabank” SA Fil. Nr. 11.
Mun. Chișinău

Cod
Bancar: VICBMD2X883.
Cont de
decontare: MD39VI222400011100334MDL
Cod fiscal: 1003600025667

16. Semnăturile părților

“Antreprenor”:

Director  A. Clapaniuc

Contabil _____

“Beneficiar”:

Director  V. Tonu

Contabil _____



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Clapanciu Andrei c/f
00000022750

(denumerate)

(denumirea)

Director general (subantreprenor)
"Vedacom" Director Clapanciu Andrei!

Investitor

APPROBATE:

INTOCMIT:

Cheltuieli directe		Asigurari sociale si medicale (II3) * 27,5 %		Total II3+Asigur Transportarea materialelor (II3) * 2 %		Total II3+Asigur+Transp Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu Beneficiul de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi) * 20 %		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	
388 082,31	21 420,71	409 503,02	5 407,86	100,00 +	12,00 %	100,00 +	100,00 +	6,00 %	100,00 +	20,00 %	98 516,43	591 098,63	77 893,48

[illegible]

FORMULARUL F3.6

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : **Reabilitare a unitatilor a str.31 August 1989 din mun Chisinau.Canalizre menajer-fecaloida din str.31 August 1989**
2. Numărul și data contractului : **Nr.15/08-V din 15.08.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **FPC Exfactor-Grup SRL mun.Chisinau.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str.Lev Tolstoi 74**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Executor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) - **1 377 154 -56 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **- 1 377 154-56 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ ---- _____

Data completării: **18.02.2020**

Semnat: _____

Nume: **Clapaniuc Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Vedacon”**

