

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun. Soroca din str. Ștefan cel Mare, 5, mun. Soroca**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**Camerzan Stanislav**

reprezentanți ai ofertantului **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Lotul 1: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. F.Budde 1-3 (acces spre grădinița nr.17) din mun. Soroca**

**Lotul 2: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. M.Kogîlniceanu între str. Independenței și str. Al. Cel Bun din mun. Soroca**

(denumirea lucrării)

pentru Suma Totală fără TVA pentru 2 loturi de:

**864 683.08 lei (opt sute șazeci și patru mii șase sute optzeci și trei lei. 08 bani),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru toate 3 loturi în cuantum de:

**172 936.62 lei (o sută șaptezeci și două mii nouă sute treizeci și șase lei. 62 bani) .**

(suma în litere și în cifre)

Suma Totală cu TVA pentru 2 loturi va constitui:

**1 037 619.70 lei (un milion treizeci și șapte mii șase sute nouăsprezece lei. 70 bani) .**

Desfășurator:

**Lotul 1: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. F.Budde 1-3 (acces spre grădinița nr.17) din mun. Soroca :**

***Suma Totală fără TVA : 475 036.02***

***TVA: 95 007.20***

***Suma Totală cu TVA: 570 043.22***

**Lotul 2: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. M.Kogîlniceanu între str. Independenței și str. Al. Cel Bun din mun. Soroca:**

***Suma Totală fără TVA : 389 647.06***

***TVA: 77 929.42***

***Suma Totală cu TVA: 467 576.48***

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12 (douăsprezece) săptămîni calendaristice de la semnarea contractului de antrepriză și înregistrarea lui la Trezoreria RM plus eliberarea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 30 octombrie 2024.**  
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **50 (cincizeci)** zile, respectiv pînă la data de **29 iunie 2024**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  
(durata în litere și în cifre)  
(ziua/luna/anul)
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
[+] nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **10 mai 2024**

**Camerzan Stanislav**, în calitate de

**Administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %**

(% din prețul total oferat).

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de transfer bancar pe contul**

**autorității contractante** în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat cu TVA) și constituie

**51 880.98 lei (cincizeci și unu mii opt sute optzeci lei. 98 bani) sau prin rețineri succesive din suma facturilor fiscale** în quantum de **5 %**.

2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **7** zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7** zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria mun. Soroca din str. Ștefan cel Mare, 5, mun. Soroca**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din **25 aprilie 2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**Lotul 1: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. F.Budde 1-3 (acces spre grădinița nr.17) din mun. Soroca**

**Lotul 2: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. M.Kogîlniceanu între str. Independenței și str. Al. Cel Bun din mun. Soroca**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi

**"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10 mai 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria mun. Soroca din str. Ștefan cel Mare, 5, mun. Soroca**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea :

**Lotul 1: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. F.Budde 1-3 (acces spre grădina nr.17) din mun. Soroca**

**Lotul 2: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. M.Kogîlniceanu între str. Independentei și str. Al. Cel Bun din mun. Soroca**

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertelor de Prețuri,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **50 (cincizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29 iunie 2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10 mai 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

# FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele "ANCAROS CONSTRUCT" SRL
- Codul fiscal 1020600041743
- Adresa juridică mun. Chişinău, N. Zelinski, 11  
Adresa sediului central mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A
- Telefon 069-11-44-29; 069-21-44-31  
Fax (022)-53 - 57 – 99  
E-mail ancaro\_sv@yahoo.com
- Certificatul de înregistrare nr. 1020600041743 din 25.11.2020  
(numărul, data înregistrării)  
Agentia Servicii Publice a RM  
(instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii Lucrări de construcții a clădirilor, de demolare a construcțiilor, de pregătire a terenului de construcții, de instalații electrice, de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire, lucrări interioare și exterioare, etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizație (certificat)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|----------------------------------------------|
| 1             | 2021 | 2 090 596                                    |
| 2             | 2022 | 1 198 061                                    |
| 3             | 2023 | 1 122 596                                    |
| Media anuală: |      | 1 470 418                                    |

Data completării: 10 mai 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Camerzan Stanislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "ANCAROS CONSTRUCT" SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul 1: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. F.Budde 1-3 (acces spre grădinița nr.17) din mun. Soroca**

**Lotul 2: Lucrări de amenajare a trotuarului din str. M.Kogîlniceanu între str. Independenței și str. Al. Cel Bun din mun. Soroca**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|--|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luna |      |       |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 2-10 | 11-12 |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |       |  |  |  |
| 1.         | Categoria de lucrări:<br><b><u>- Pregătirea teritoriului</u></b><br><b><u>- Decaparea</u></b><br><b><u>îmbrăcămintei asfaltice</u></b><br><b><u>- Desfacerea bordurilor</u></b><br><b><u>- Săpătură mecanică cu</u></b><br><b><u>excavatorul</u></b><br><b><u>- Încărcarea cu</u></b><br><b><u>încărcătorul frontal în</u></b><br><b><u>autobasculantă</u></b><br><b><u>- Transportarea</u></b><br><b><u>pământului</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |  |  |  |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><b><u>- Decaparea</u></b><br><b><u>îmbrăcămintei asfaltice</u></b><br><b><u>- Desfacerea bordurilor</u></b><br><b><u>- Săpătură mecanică cu</u></b><br><b><u>excavatorul</u></b><br><b><u>- Încărcarea cu</u></b><br><b><u>încărcătorul frontal în</u></b><br><b><u>autobasculantă</u></b><br><b><u>- Transportarea</u></b><br><b><u>pământului</u></b><br><b><u>- Strat de fundație din</u></b><br><b><u>piatră spartă</u></b><br><b><u>- Compactarea cu maiul</u></b><br><b><u>mecanic</u></b><br><b><u>- Strat de agregate</u></b><br><b><u>cilindrate rezistente,</u></b><br><b><u>naturale concasate</u></b><br><b><u>- Montarea bordurilor</u></b><br><b><u>- Așezarea pavajului</u></b> |      |      |       |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. | Categorie de lucrări:<br><u>- Așezarea pavajului</u><br><u>- Încărcarea deșeurilor și</u><br><u>transportarea lor</u><br><u>- Darea spre terminarea</u><br><u>lucrărilor</u> |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**