Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G40 – R19 – Japca – Şestaci – Şoldăneşti – G41, raionul Şoldăneşti, Lot 29"**

2. Numărul şi data contractului: **№ 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 18 115 369,03 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 18 039 801,60 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) Contractată **4 luni**
b) efectiv realizată **3 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 8 din 23.02.2024**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:32:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G69 G68 – Ustia – Mașcauți – G72, raionul Criuleni**

2. Numărul şi data contractului: **№ 07/02-02/282 din 06 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 5 703 295,96 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 5 627 661,60 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) Contractată **4 luni**
e) efectiv realizată **3 luni**
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 57 din 22.12.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:40:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni -Costești – Molești – Răzeni -M3, raionul Ialoveni**

2. Numărul şi data contractului: **№ 07/02-02/296 din 11 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 6 729 708,66 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 6 688 852,80 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) Contractată **4 luni**
h) efectiv realizată **3 luni**
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 58 din 22.12.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:41:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G114 G113 – Talmaza – Olănești – R31, raionul Ștefan Vodă**

2. Numărul şi data contractului: **№ 07/02-02/301 din 13 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 8 132 534,26 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 8 132 534,20 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) Contractată **4 luni**
k) efectiv realizată **3 luni**
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 71 din 28.12.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:41:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leuşeni – Leova – R34, raionul Leova**

2. Numărul şi data contractului: **№ 07/02-02/295 din 11 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 7 890 245,23 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 7 649 175,60 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
m) Contractată **4 luni**
n) efectiv realizată **3 luni**
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 72 din 28.12.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:42:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice R2 Chişinău – Bender – Tiraspol M5, km 33,606 – 41,206**

2. Numărul şi data contractului: **№ 10-01-05/50 din 15 martie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 54 953 715,29 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 56 425 321,20 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
p) Contractată **3 luni**
q) efectiv realizată **3 luni**
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 18 din 13.07.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.10.09 14:42:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"