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MOLDOVA EUROPEANA

“ S \ DE PRESTARI SERVICII
' Nr. 1/SA/2026

,,27 ” ianuarie 2026 mun. Chigindu

PARTILE CONTRACTANTE

"ADRIKA” S.R.L., cu sediul in mun. Chisindu, str. Lech Kaczynski 2/3, reprezentatd de citre
directorul Covas Adrian, care actioneazd in baza statutului, in calitate de ANTREPRENOR GENERAL
pe de o parte,

si
"FERARU S” S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str. N. Costin 3, of. 9, reprezentata de catre directorul
Ursu Adrian, care actioneazd in baza statutului, in calitate d¢ SUBANTREPRENOR, pe de alti parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligd sd execute Lucriri de constructii de canalizare de ape reziduale
in s. Singera, mun. Chisindu, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

1.2 Antreprenorul generalul v-a notifica Antreprenorul despre prezentul contract de prestari servicii.
1.3 Antreprenorul generalul v-a receptiona lunar lucrérile efectuate de facto de Subantreprenor.
Lucrdrile receptionate vor fi confirmate prin actul de executare lucrdri pentru perioada
corespunzitoare, cu condifia cd lucrdrile vor fi acceptate de reprezentantul Beneficiarului si
responsabilul tehnic.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 180 (una sutd optzeci) zile, termenul de
executie va curge din data indicatd in notificarea emisa de cétre Subantreprenor.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati dacd constrAngerea activititii

s¢ datoreaza urmétoarelor cauze:

a. generate de Antreprenor general si/sau Beneficiar;

b. datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii

extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitdtii lucrérilor;

d. calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Antreprenorului generalul, intemeiata pe dispozitia Beneficiarului,

Subantreprenorul v-a sista execufia lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in
modul 1In care Beneficiarul o considerd necesar. Pe perioada suspendirii contractului,
Subantreprenorul v-a proteja/conserva lucririle executate in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Beneficiarului,
partea care a initiat suspendarea lucrérilor suporta cheltuielile suplimentare, generate in urma sistirii
lucrérilor suportate de Subantreprenor. Iar in cazul sistérii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din
initiativa sau la solicitarea Subantreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendérii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general, precum ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. Antreprenorul general la rindul siu

v-a solicita Beneficiarului convocarea comisiei.



2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Antreprenorul general, la solicitarea Subantreprenorului v-a aprecia dacd sunt intrunite conditiile
pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri §i deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Subantreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Subantreprenorului prin intermediul Antreprenorului general,
Beneficiarul ulterior va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele
din contract. In functie de constatirile ficute, Co-investitorul va admite/amana/respinge receptia
si va notifica Antreprenorul generalui, iar ultimul v-a notifica Subantreprenorului hotérirea sa in
interval de 1 zile lucrétoare de la data semnarii precesului verbal de receptie.

2.7. Termenul de garantie a lucririlor_este de S ani de la data receptiei la terminarea lucririlor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea contractului se formeaza din valoarea sumati a tuturor lucririlor, care vor fi executate
pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecérei lucrari se formeaza din
costul total al lucrérilor si serviciilor necesare pentru executarea lucrarii, calculate conform preturilor
indicate in Catalogul de preturi din Anexa nr. 1.3.2. Antreprenorul general va verifica procesele-
verbale de receptie a lucrérilor executate n termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora
de la Subantreprenor. In cazul nesemnirii sau neprezentirii obiectiilor motivate privind refuzul
receptiondrii lucrérilor in termenul indicat, Procesele-verbale de executie a lucrdrilor se considerd
acceptate tacit, ceea ce-i permite Subantreprenorul de a emite factura fiscald. Lucrérile vor fi
considerate acceptate doar dupd aprobarea si semnarea lor de cétre Beneficiar sau reprezentantul

Acestuia.
3.3. Antreprenorul generalul dupd acceptarea de cétre Beneficiar a volumelor de lucréri v-a semna

facturile pentru volumul indeplinit acceptat.

3.4 Achitarile vor fi efectuate conform anexei la prezentul contract.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de cétre Antreprenorul general, nu mai tirziu de 5 (cinci) zile din momentul intrarii mijloacelor
financiare in contul Antreprenorul generalui.

3.6. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE PARTILOR CONTRACTANTE

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate, inclusiv:
e (aietul de Sarcini,
e Devizul de cheltuieli,
e proiectul care a trecut verificarea,
e autorizatiile de constructie,
se pun de cdtre Antreprenor general la dispozitia Subantreprenorului Intr-un exemplar,
in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
4.2. Subantreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor, cu
efectuarea ridicarilor topografice de control. \
4.3. Subantreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,



materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusé la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
a) un exemplar rdméne la dispozifia Subantreprenorului, iar
b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de catre Agentia pentru

Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de méasurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sd le intocmeascd si
sunt cerute de Beneficiar, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul generalul.
4.6. Oferta adjudecata a Antreprenorului general, face parte integrantd din contract. Ea trebuie
sd fie corectd si completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general Impreund cu
Subantreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, cd acestea pot
sd provoace Intérzieri sau Intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile
sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenor general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci, utilajele
de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.
4.10. Subantreprenorul garanteazd cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.
4.11. La lucrérile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atdta timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.
4,12. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de muncd, In ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin
aceasta sd nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd
contractul a fost sau nu incheiat.
4.13. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrérilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Subantreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului general
trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
4.14. Daca Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sunt nejustificate
sau inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea



dispozitiilor Antreprenorului general se creeazd dificultdti In executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cédtre Antreprenorul general dupd acceptarea cheltuielilor
de catre Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Subantreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasdrii de catre Antreprenor general sau proiectant, Subantreprenorul
este obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

4.17. Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt
hotaratoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze

Antreprenoulr general cu privire la erorile §i inexactitétile constatate sau presupuse.
4.18. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispund in scris:

indepértarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de
vedere calitativ.

4.19. Tn cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 4.18, Antreprenorul
general poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, angaja si plati alti Subantreprenori
pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi
obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate in legéturd cu faptul
neexecutdrii, in conditiile legii.

4.20. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat sd opreascd executfia lucrérilor in zona
respectiva si sd comunice Antreprenorul generalui, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

4.21. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia si mentini caile de acces
libere, si retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
4.22. Antreprenorul general trebuie sd obtind de la Beneficiar toate avizele, autorizafiile si
aprobdrile.

4.23. Antreprenorul general este obligat sd intreprindé toate masurile necesare pentru asigurarea
conditiilor pentru derularea activitétilor intru derularea Lucrarilor.

4.24. Antreprenorul general este obligat si asigure accesul persoanelor desemnate de partile
contractante la documente, terenuri, incperi si informatii pentru efectuarea verificérilor, privind
realizarea Lucrérilor.

5. FORTA DE MUNCA

5.1. Antreprenorul general si Subantreprenorul vor indeplini toate formalitafile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

6. EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

6.1. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucriri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.



6.2. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
si sé urmareascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsi. Antreprenorul
general/Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat
si proiectantul vor participa la examinarea si mdsurarea lucrdrilor.

6.3. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului
general si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca
lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de
Subantreprenor.

6.4. Costurile pentru consumul -de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de misurat se suportd de citre Subantreprenor. In cazul mai multor Subantreprenori, costurile
se suportd proportional de cétre acestia.

6.5. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o. dispozitie expresi a Antreprenorului general, nu vor fi platite
Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Antreprenorulul general. De asemenea, el rdspunde in fafa Antreprenorului general de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Subantreprenorului
numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorului
general in care caz vor fi notificate imediat.

6.9. Lucririle incep din momentul primirii notificarii/ordinului de incepere.

7. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

7.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de 5_ani de la data receptiei la terminarea lucrdrilor.
7.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pand la expirarea
termenului previzut la punctul 7.1 din prezentul capitol. ‘
7.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise
de citre Antreprenor general.

8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1. Partile poarti raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
8.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pértile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecdrei Parti In
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

8.3. Membrii asocierii 1si pistreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

8.4, Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenor
general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Subantreprenorul 1-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.



8.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmaént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari
din proprie vina.
8.6. Subantreprenorul trebuie s asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrérilor catre Antreprenorul general, el trebuie
sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si
sd Indepdrteze zdpada si gheata.
8.7. Dacd nerespectarea de cétre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul
general, acesta va fi despigubit de Subantreprenor in mérimea sumei prejudiciului.
8.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
8.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor/achitarea platii este din culpa uneia dintre pirtile
contractante, partea culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de
0,1% din valoarea lucrdrilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de Iintirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in culpd a intrat in intarziere.
8.10. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorul generalui, a agentilor sau a angajatilor acestora.
8.11. Antreprenorul general si Subantreprenorul raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale In limita volumelor de lucrari transmise spre executare Subantreprenorului.

9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o Instiintare prealabild a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovedita.

10. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

10.1. Subantreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin
aceasta pune Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul cd din motive neprevazute si
datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
10.2. Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Subantreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
sub sechestru;
b) Subantreprenorul nu incepe lucrérile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Subantreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de cétre Antreprenorul general;
d) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul cd din motive neprevazute si datoriti
unor conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea



obligatiunilor contractuale.
10.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 10.1 si 10.2 din prezentul contract.
10.4 Antreprenorul general, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile
de la data rezolutiunii contractului.
10.5. In cazul rezolutiunii contractulu, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazi sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sd le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
10.6. Dupa rezolutiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucririlor cu

respectarea prevederilor legale.

11. DISPOZITII FINALE
11.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrant3 a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Devizul de cheltuieli
¢) Graficul de executare a lucrérilor;
d) Anexe.
11.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
11.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor fiind semnat azi 27 ianuarie
2026.
11.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pAn3 la 31.12.2026.
11.5. Orice comunicare facuta de una din parti:
a)  Vafiredactatd In scris si depusd personal de parte, expediate prin scrisoare recomandati cu
confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare (inclusiv fax si/sau posta electronici) care
asigurd confirmarea receptiondrii documentului, dupd cum urmeaza:

entru Antreprenor general: Pentru Subantreprenor:
)Adresa: mun. Chisinau, Adresa: mun. Chisindu
str. Lech Kaczynski 2/3 str. N. Costin 3, of. 9
tel. +37322 728785 tel. +37368073384

b)  Va fi consideratd receptionatd, dacd nu se prevede altfel in cuprinsul Contractului, la
momentul Inmindrii, dacd este depusé personal de cétre una din Pérti, la momentul primirii de
catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire, sau in
momentul primirii confirmérii de cétre expeditor, in cazul in care comunicarea este facutd prin

fax.
ANTREPRENORUL GENERAL SUBANTREPRENORUL

“ADRIKA” S.R.L. "FERARU S” SA

mun. Chisindu, str. Lech Kaczynski 2/3 Republica Moldova, 2051, mun. Chisindu

str. N. Costin 3, of. 9

c/f: 1014600026086 c/f: 1003600166948
Cod TVA: 0208956 Cod TVA: 0504716

IBAN: MD32EN000000222407756845 IBAN: MD97ML0000000000225191357

BC “Energbank” SA

Covas Adrian

SEMNATURILE:P

e Fhiew
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