

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <b><u>ocds-b3wdp1-MD-1776948187193</u></b> din 23.04.2026
Obiectul achiziției: <b><u>Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la obiectul - Reconstrucția drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-nul Soroca.(08/2025-DA)</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Lotul 1</b>					
<b><u>Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la obiectul - Reconstrucția drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900,r-nul Soroca. (08/2025-DA)</u></b>				<p>1 Verificarea respectării proiectului tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să urmărească executarea lucrărilor strict conform proiectului tehnic aprobat;</li> <li>- Să verifice respectarea detaliilor de execuție, soluțiilor tehnice și caietului de sarcini;</li> <li>• Să nu admită executarea lucrărilor care se abat de la proiect fără dispoziție de șantier aprobată legal;</li> <li>• Să solicite proiectantului clarificări în cazul neconcordanțelor.</li> </ul> <p>2 Controlul calității lucrărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifică utilizarea materialelor însoțite de certificate de conformitate;</li> <li>• Confirmă calitatea lucrărilor executate;</li> <li>• Participă la verificarea fazelor determinante;</li> </ul>	Conform caietului de sarcini

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispune oprirea lucrărilor în cazul depistării unor neconformități grave;</li> <li>• Refuză recepționarea lucrărilor neconforme. Pentru lucrări rutiere (terasamente, fundații, îmbrăcămînți asfaltice), verifică inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>• grosimile straturilor;</li> <li>• compactarea;</li> <li>• respectarea tehnologiei de așternere;</li> <li>• rezultatele încercărilor de laborator.</li> </ul> </li> </ul> <p>3 Supravegherea respectării normelor tehnice și legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să verifice respectarea normativelor tehnice în construcții;</li> <li>• Să urmărească respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea și siguranța;</li> </ul> <p>Conform devizului de cheltuieli 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să monitorizeze respectarea cerințelor de securitate a muncii și protecția mediului;</li> <li>• Să verifice existența personalului tehnic atestat din partea antreprenorului.</li> </ul> <p>4 Ținerea și verificarea documentației de șantier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să țină și să completeze registrul de șantier;</li> <li>• Să verifice procesele-verbale pentru lucrări și lucrări ascunse;</li> <li>• Să confirme situațiile de lucrări doar după verificarea în teren;</li> <li>• Să participe la întocmirea documentației „as-built” care reprezintă- setul de documente tehnice care reflectă exact cum a fost realizată lucrarea în realitate, nu doar cum a fost prevăzută în proiectul inițial.: -Planșe actualizate</li> <li>• Planuri de situație cu poziția reală a elementelor executate;</li> <li>• Profil longitudinal și profile transversale reale;</li> <li>• Detalii privind structura rutieră efectiv realizată.</li> </ul> <p>- Modificări față de proiect</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toate dispozițiile de șantier aprobate;</li> <li>• Soluții tehnice modificate pe parcurs;</li> <li>• Adaptări determinate de situația din teren.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date tehnice reale</li> <li>• Grosimile reale ale straturilor rutiere;</li> <li>• Rezultatele testelor de compactare;</li> <li>• Buletine de încercări de laborator (asfalt, balast, beton etc.);</li> <li>• Cantități efectiv executate.</li> <li>-Procese-verbale</li> <li>• Lucrări ascunse;</li> <li>• Faze determinante;</li> <li>• Recepții parțiale.</li> <li>• Să completeze</li> </ul> <p>Cartea tehnică a construcției.</p> <p>Nu poate semna documente pentru lucrări neexecutate sau neconforme.</p> <p>5 Verificarea termenelor și a graficului de execuție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorizează respectarea graficului de execuție;</li> <li>• Informează beneficiarul despre întârzieri sau abateri;</li> <li>• Propune aplicarea penalităților contractuale dacă este cazul.</li> </ul> <p>6 Participarea la recepția lucrărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participă la recepția la terminarea lucrărilor;</li> <li>• Prezintă raportul/raportul lunar privind modul de executare a lucrărilor;</li> <li>• Confirmă dacă lucrările corespund proiectului și normativelor;</li> </ul> <p>- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor</p> <p>-prezenta la obiect cel puțin o data pe zi,</p> <p>- prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor.</p> <p>- la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect.</p> <p>- disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani.</p> <p>3 - fără subcontractare.</p>	
--	--	--	--	--

				- acordarea suportului, la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor.		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Nastas Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎI Nastas Serghei Adresa: mun. Soroca, str. Luceafărul 11 ap. 4