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CAIET DE SARCINI

Cerinte pentru proiectarea obiectivului ”Reabilitarea str.Sofia din mun.Balti”

1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre proiectant cd aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentad vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Proiectant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursd, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licentd de fabricatie etc. mentionate in caietul de sarcini sau in anexele
acestuia va fi citit “sau echivalent / similar”.

2. Contextul realizarii achizitiei

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului i a principalelor cerinte
de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
1 Autoritatea contractanta: Primiria municipiul Balti
Adresa: piata Independentei, nr. 1
2 | Misiune “Reabilitarea str. Sofia din mun.Balti”

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

La momentul redactarii prezentului caiet de sarcini, strada Sofia din mun. Balti, se afla intr-o
stare avansat de degradare, prezentand numeroase fisuri si gropi pe suprafata acesteia. Strada are
o lungime de aproximativ 800 ml. La un capat se intersecteaza cu str. Feroviarilor, iar la celalalt
capat cu centura municipiului Balti (soseaua R6).



2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la aspecte
precum:

- Reabilitarea integrala a strazii;

- Realizarea de trotuare pe ambele parti ale drumului;

- Asigurarea scurgerii apelor;

- Realizarea de locuri de parcare acolo unde permite spatiul si configuratia strazii;

- Refacerea semnalizarii orizontale si verticale.

3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate:

Serviciile solicitate sunt:

P1. Studii de teren

P2. Expertiza tehnica

P3. Studiu de fezabilitate

P4. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor

PS. Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire

P6. Proiect tehnic

P7. Verificare proiect

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.2. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor
tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante n timp util a tuturor documentelor.

d. Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori etc.)

e. Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de catre Autoritatea
Contractanta

f. Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractantd

g. Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitdtilor in cadrul Contractului, feedback).

h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;



1. Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii

J- Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din
Contract

k. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitatilor din
contract

l. Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdtii Contractante atit pe perioada derularii
activitdtilor cat si Tnainte de finalizarea Serviciilor,

m. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, autoritati, experti
etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

n. Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si In masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in
orice moment evidente, atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din
natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod
expres de catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de
indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

c. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

d. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

€. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

f. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

Proiectantii trebuie sd aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens proiectantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de
orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.



Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturad cu obiectivul de investitii (Studii de teren,
Certificat de urbanism, Avize si Acorduri obtinute) vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritdti competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea proiectului, proiectantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

a.

intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractantd

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti
contractanti ai Autoritatii Contractante

existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta
din aceasta procedura;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

adaugarea de activitdti/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

5. Locul si durata desfasurarii activitatilor

5.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte

la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:

a.
b.

Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii

Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri 1n legatura cu obiectivul de investitii

Derularea de activitati la sediul Autoritétii Contractante



Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.
5.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii

serviciilor

Durata prestarii serviciilor este de 14 zile si este stabilitd de Autoritatea Contractrantd ca
incluzand toate etapele necesare proiectarii. Timpul de asteptare pentru obtinerea avizelor si pentru
emiterea autorizatiei de construire nu se iau in calcul, acestea nu depind de proiectant.

5.3. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Proiectantul trebuie sd se asigure cd personalul care 1si desfdsoard activitatea in cadrul

Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite acestuia
sd se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.
Infrastructura Contractantului trebuie sa fie corespunzatoare scopului Contractului si sa
indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de
protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access la
infarstructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

6. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Managementul Contractului include o componentd de management si o componenta
administrativa — de administrare efectiva a Contractului — §i presupune coordonarea continud,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant.
Coordonarea implica:

a. Organizarea intdlnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si
rezultatelor din Contract

b. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte Contractanta separat si
impreund

c. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract.

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele
incluse in Contract.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract

constatate de comun acord in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantd,

si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere
aspectele legate de modificarea Contractului si conceptul de modificare substantiala din Legea

98/2016 si HG 395/2016.



6.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor céitre Contractant,
conform Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui
Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru Intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

a. sa creasca valoarea Contractului,

b. sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor generand nerespectarea termenului

de finalizare a serviciilor din Contract,

c. saconducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

e. sd afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in

legatura cu serviciile incluse 1n scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determind cresterea costurilor la nivel
de Autoritate Contractantd. Toate notificérile pe perioada derularii activitdtilor in Contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul
Contractului.

6.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-ecomomice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format Pe suport de hdrtie si in Format electronic pdf
document

Limba document | Romana

Numar Toate documentele vor fi predate la sediul Autoritdtii Contractante in
exemplare format letric si electronic
pentru

documente in
format
electronic si pe

suport de hartie

Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru intalnirile de monitorizare a progresului in cadrul
activitatilor din contract.
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