

DECLARAȚIE
privind experiența similară
lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

**/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea viitorului contract/**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Sistem de monitorizare și înștiințare transport public în mun. Ungheni (Instalarea sistemului de monitorizare și înștiințare transport public la 10 stații și 12 mijloace de transport)	„Aedificator” SRL mun . Ungheni, str. G.Adam33	1 054 145,95	06.06.2022
2	1. Reparația capitală a sediului Centrului de sănătate publică mun.Bălți. 2. Reparația capitală a sediului Centrului de sănătate publică mun.Chișinău, str. Gh Asachi 67A.	„Giesena” SRL mun. Chișinău, bd B.Bodoni 45, et. 1, of.113	1. 1 352 928,82 lei , 2. 3 594 726,32 lei	20.11.2023
3	Procurare, livrare și instalare pentru hotspot-uri Wi-Fi cu dezvoltarea unei pagini de destinație cuprinzătoare pentru 14 Autoritățile Publice Locale din Moldova	PNUD Moldova/ M4EG Project	776 564,34	09.03.2023

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr. 1

1. Denumirea și obiectul contractului -**Sistem de monitorizare și înștiințare transport public**
2. Numărul și data contractului- **Contract nr. 22/06/2022 din 06.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului- **„Aedificator” SRL**
4. Adresa beneficiarului – **mun . Ungheni, str. G.Adam33**
5. Țara- **Republica Moldova**
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - **1 054 145,95 lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) - **1 066 145.95 lei** _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
8. Perioada de executare:
 - a) Contractată – **06.06.2022- 31.10.2022**

b) efectiv realizată - **21.10.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr. 2

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația capitală a sediului Centrului de sănătate publică**

2. (**ANSP**) **mun.Bălți, Reparația capitală a sediului Centrului de sănătate publică(ANSP) mun.Chișinău, str. Gh Asachi 67A**

2. Numărul și data contractului- **Nr. 20A/11 din 20.11.2023, Nr. 20B/11 din 20.11.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului- **„Giesena” SRL**

4. Adresa beneficiarului- **mun. Chișinău, bd B. Bodoni 45, et. 1, of. 113**

5. Țara- **Republica Moldova**

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **1. 1 352 928,82 lei ,**
2. 3 594 726,32 lei

b) finală (la data finalizării contractului) **1. 1 406 420,72 lei**
2. 3 707 421,23 lei

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare:

a) contractată- **90 zile calendaristice de la semnarea contractului**

b) efectiv realizată **30.09.2024**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului- **Procurare, livrare și instalare pentru hotspot-uri Wi-Fi cu dezvoltarea unei pagini de destinație cuprinzătoare pentru 14 Autoritățile Publice Locale din Moldova**

2. Numărul și data contractului- **RFQ23/02689 din 09.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului - **PNUD Moldova/ M4EG Project**

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara- **Republica Moldova**

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) - **776 564,34 lei** _____

b) finală (la data finalizării contractului) - **758 921,07 lei** _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare:

a) contractată- **09.03.2023- 31.10.2023**

b) efectiv realizată- **09.03.2023- 26.10.2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

Data completării: 05.06.2025

Tonu Sergiu,

Administrator

(semnătura) și L.Ș.