

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a fațadei la Șc. Auxiliară nr.6 instituție subordonată DETS sect. Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr.31 din 14.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Rîșcani
4. Adresa beneficiarului str. Kiev, 5A
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului – 492 011,03 MD
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) - 492 011,03 lei MD 17.07.2020
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) - 492 011,03 lei MD 27.12.2020
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de .  
soluționare : NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 două luni zile
  - b) efectiv realizată 2 două luni zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe .  
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în  
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: 21.06.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cărăuș

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC„Elinatcons” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a gardului la IET NR.175 instituție subordonată DETS a. Centru
2. Numărul și data contractului Nr.26/L din 19.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Centru
4. Adresa beneficiarului bd.Bolgară, 41
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului – 383 744,08lei MD
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) -383 744,08 MD 02.11.2020
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) - 383 744,08 lei MD 27.12.2020
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de .  
soluționare : NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 două luni zile
  - b) efectiv realizată 2 două luni zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe .  
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în  
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: 21.06.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cărăuș

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC„Elinatcons” SRL