

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara, r-ul Cahul”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrări de</u> <u>construcții</u>				

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licențiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	1 960 408.00	
2			
3			
Media anuală:		1 960 408.00	

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



SRL "ALARCON GROUP"

OR. CIMISLIA

Str. Stefan cel Mare 98 of.4

c/f 1017605003285

B.C. MOLDINDCOMBANK SA

FIL. Cimislia

c/b MOLDMD2X315

COD IBAN:MD22ML000000002251515529

TVA 4400605

Director tel.mob. 078561019

e-mail: alarcon_group@yahoo.com

fax: 030555997



privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea beneficiarului</i>	<i>Natura obligațiilor contractuale</i>	<i>Suma obligațiilor contractuale</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

Semnat:

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Demumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea acoperisului de tip sarpanț a primăriei de tip sarpanț din s. Ciuciuleni, r-ul Hincești

2. Numărul și data contractului nr. 50/cop/17 din 19.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciuciuleni

4. Adresa beneficiarului s. Ciuciuleni, r-ul Hincești

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 411 582,75

b) finală
(la data finalizării contractului) 411 582,75

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2 (două)

e) efectiv realizată 1 (una)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 1 din 25.08.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07.11.2018

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr


Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ARCON GROUP"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50/COP/17 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"19" iunie 2017

or. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 584-op/2017 din "23" mai 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 41 din "23" mai 2017, între Primăria satului Ciuciuleni, cu sediul în s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești str. Ștefan cel Mare 2,

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 0 269 33 236, fax: 0 269 33 236, e-mail: apl.ciuciuleni@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005970 din " " 20 , reprezentat prin primar. Grigoraș Gheorghe în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL Alarcon Group, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, of. 4, telefon: 0785 61 019, fax: 0 305 55997,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

e-mail: alarcon_group@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017605003285 din "13" aprilie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMII 055123 din "23" mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administrator, Terzi Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Executarea acoperișului de tip șarpantă a primăriei din s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești (descrierea succintă), Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 411 582,75 (patru sute unsprezece mii cinci sute optzeci și doi lei 75 bani) lei MD (TVA inclus).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- 10% - avans pentru începerea lucrărilor;
 - 80% - conform proceselor verbale de lucrări efectuate;
 - 10% - după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria Ciuciuleni

Adresa: s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești,
str.Ștefan cel Mare 2

Tel./Fax: 0 269 33 236

Denumirea Băncii: MF-TT Hîncești

Adresa Băncii: Or.Hîncești

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD_ TRPDAE311120A10883AC

Cod fiscal: 1007601005970

“ANTREPRENOR”: SRL Alarcon Group

Adresa: Or.Cimișlia, str.Ștefan cel
Mare 98, of. 4

Tel./Fax: 079416222, 0 244 84818

Denumirea Băncii: BC Moldindcombank SA

Adresa Băncii: fil.Cimișlia

Cod Bancar: MOLDMD2X315

IBAN: MD22ML000000002251515529

Cod fiscal: 1017605003285

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

[Signature]



“ANTREPRENOR”:



[Signature]

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP
Spitalul raional Vulcanesti

2. Numărul și data contractului nr. 03/17-A din 10.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Administratia r-lui Vulcanesti

4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Lenin 90

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 400 412,49

b) finală
(la data finalizării contractului) 400 412,49

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 3 (trei)

q) efectiv realizată 2 (doua)

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 3 din 27.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07.11.2018

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ALARCON GROUP





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 03/17-A

о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«10» октября 2017 г.

г.Вулканешты

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых ofert № 1669-op/17 от 28.09.2017 года, между Администрацией Вулканештского района, с местонахождением в г. Вулканешты, ул. Левина, 90, телефон: 0293 2 02 58, факс: 0293 20258, e-mail: admin_vuln@mail.md, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601004386 от «31» июля 2007 года, в лице директора, **Желез Бориса Михайловича**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «Alarcon Group»** с местонахождением в г. Чимшилия, ул. Штефан чел Маре, 98 оф.4, телефон: 078561019, факс: 030555997, e-mail: www.alarcon-group@yahoo.com, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017605003285 от «13» апреля 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение А ММН № 055123 от «23» мая 2017 года, выданное Лицензионной палатой на 5 лет (действующее до 23.05.2022 г.), для видов строительной деятельности, в лице **Терзи Александра**, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту крыши одного блока ПМСУ ЦБ г.Вулканешты», Код CPV: 45453000-7, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
 - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых



схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неизменяемой в силу чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 400 412,49 (Четыреста тысяч четыреста двенадцать лей 49 бань (включая НДС - 66 735,42 лей), 400 312,49-2017 год, 100,00-2018 год.

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Сумма аванса составляет 10 % от общей суммы- 40 041 лей 25 бань.

4.4. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продолжается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.5. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.6. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения



- с) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.
- 13.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:
 - а) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процессе ликвидации и целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
 - б) Генеральный подрядчик покинул договор;
 - в) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - г) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
- 13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию, эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и г) пункта 13.2, настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
 - а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - б. oferta, формуляр oferty и приложение к формуляру oferty;
 - в. списки с количеством работ и оборудования, сметы-офферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, а при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя вносить изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и действует до 30 июня 2018 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» октября 2017 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день его подписания выше.



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»;

«ПОДРЯДЧИК»;

Адрес: г. Чимшилия

ул. Штефан чел Маре, 98-оф.4

rel: 078561019, fake: 030555997

Наименование банка:

B.C. «Moldincombank» SA f-la Cimislia

c b MOI_DMD2X315

cd 1017605003285

IBAN: MD22ML000000002251515529

16. Подписи сторон

M.H.

M.J.



19 OCT 2012

2017-000000491

Phy



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti 2. Numărul și data contractului nr. 31 din 10.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti

4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Frunze 12

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 493 745.03

b) finală
(la data finalizării contractului) 493 745.03

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 3 (trei)

t) efectiv realizată 2 (doua)

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 4 din 28.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 07.11.2018

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 31

о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«10» октября 2017 г.

г.Вулканешты

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых ofert № 1629-op/17 от 26.09.2017 года, между Отделом культуры Администрации Вулканештского района, с местонахождением в г. Вулканешты, ул. Фрунзе, 12, телефон: 0293 2 11 49, e-mail: otdeculturi2011@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601009440 от «13» сентября 2007 года, в лице директора Нелов Дмитрий Дмитриевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и «Alarcon Group» с местонахождением в г.Чимшилия, ул.Штефан чел Маре, 98 оф.4, телефон: 078561019, факс: 030555997, e-mail: www.alarcon_group@yahoo.com, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017605003285 от «13» апреля 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение А ММШ № 055123 от «23» мая 2017 года, выданное Лицензионной палатой на 5 лет (действующее до 23.05.2022 г.), для видов деятельности, в лице Терзи Александра, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту крыши Дома Детского Творчества г.Вулканешты», Код CPV: 45453000-7, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании



правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- c) вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой ввиду чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению и выполнению действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с неполнительной документацией, действующими регламентами и с допущениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 493745,51 лей (Четыреста девяносто три тысячи семьсот сорок пять лей 51 баня, из них в 2017г. - 465924,55 лей, в 2018г. - 27820,96 лей (включая НДС - 82290,84 лей).

4.1.1. Залог в размере 10% от суммы договора-49374,51 лей (сорок девять тысяч триста семьдесят четыре лей 51 баня).

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется немедленно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка производится по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно условиям, изложенным в техническом задании. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не осуществляется до подписания комиссией по приемке окончательной приемки.



- a) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процессе ликвидации в целях снятия или заложил в ипотеку капитал;
 - b) Генеральный подрядчик покинул договор;
 - c) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - d) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
- 13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию, эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах c) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного общения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **30 июня 2018 года**.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» октября 2017 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: г. Вулканешты

ул. Фрунзе, 12.

тел. 0 293 2 11 49

Наименование банка:

TREZ MD 2X

MD58TRPDAQ311120A14515AB

c/c 1007601009440

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: г. Чимишлия

ул. Стефан чел Маре, 98 оф.4

тел. 078561019, факс: 030555997

Наименование банка:

B.C. «Moldincombank» SA f-la Cimislia

c/b MOLDMD2X315

c/c 1017605003285

IBAN MD22ML000000002251515529

16. Подписи сторон



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Executarea acoperisului de tip sarpant a primariei de tip sarpant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</u>	<u>Primaria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</u>	Antreprenor general	411 582,75	1	<u>nr 1 din 25.08.2017</u>
2	Lucrari de schimbarea a acoperisului cladirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei	IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei	Antreprenor general	320 833,95	1	<u>nr 1 din 01.09.2017</u>
3	Termoizolarea podului in blocul „B” si schimbarea usilor in interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare si Sfint” din s. Taraclia, r-ul Causeni	IP LT „Stefan cel Mare si Sfint” s. Taraclia, r-ul Causeni	Antreprenor general	254 840,45	1	
4	Reparatia capitala a acoperisului cladirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimisia	Primaria Cimisia	Antreprenor general	201 282,51	1	
5	Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti	Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	493 745,03	2	<u>nr 4 din 28.12.2017</u>
6	Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti	Administratia r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	400 412,49	2	<u>nr 3 din 27.12.2017</u>
7	Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Antreprenor general	252 126,80	1	<u>Nr.17 din 20.07.2018</u>
8	Reparatia capitala a acoperisului atelierului LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni	LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni	Antreprenor general	376 398,51	1	<u>Nr 05 din 14.08.2018</u>
9	Lucrari de reparatie a acoperisului Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Antreprenor general	1 208 234,91	2	<u>Nr.01 din 25.10.2018</u>
10	Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti	Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti	Antreprenor general	220 040,09	1	<u>Nr.02 din 20.07.2018</u>



11	Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat- Frumos" din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	240 000,00	2	
12	Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурчи, Чадыр Лунского р-на	Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga	Antreprenor general	186 658,45	1	
13	Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr.3 "Andries" din or. Basarabeasca, str. 28 iunie nr. 46	Primaria or. Basarabeasca	Antreprenor general	490 936,82	2	<u>Nr. 15 din 20.09.2018</u>
14	Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	80 917,20	1	
15	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	490 075,46	2	<u>Nr1 25.10.2018</u>
16	Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni	Primaria com. Copanca, r-ul Causeni	Antreprenor general	522 515,22	2	
17	Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Antreprenor general	179 433,24	1	
18	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	239 280,61	1	

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 1 от 26.04.2017
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 1 от 26.04.2017
3.	Экскаватор	1	EO - 2624	Контракт № 1 от 26.04.2017
4.	Экскаватор	1	EO - 3223	Контракт № 1 от 26.04.2017
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 1 от 26.04.2017
6.	Камаз	2	55111	Контракт № 1 от 26.04.2017
7.	Автокран	1	CMK - 101	Контракт № 2 от 25.04.2017
8.	САК	1	AD - 303	Контракт № 1 от 26.04.2017
9.	Нивелир	2		Контракт № 1 от 26.04.2017
10.	Теодолит	2		Контракт № 1 от 26.04.2017
11.	Глубинный электровибратор	2		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	2		Собственное
13.	Бетономешалка - 0,15	2		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	6		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	6		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	2	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	2		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	4		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2000 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	10		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	4		Собственное
24.	Перфоратор	6	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное
27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное



28.	Угловая шлифмашинка	6	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	6	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	6		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	2		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	2		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	2	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	1	Shainevai r	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	20		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	20		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	20		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	10		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	20		Собственное
41.	Болгарка	8	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	7	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	20		Собственное
45.	Рулетка 8 м	10		Собственное
46.	Рулетка 5 м	30		Собственное
47.	Теплопушка	8	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	2		Собственное
49.	Правила 2 м	20		Собственное
50.	Бус	1		Собственное

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier	Superioare	25	15 18 18 18	2194 06.03.2014 1736 24.01.2013 0627 19.02.2013 1296 26.04.2016
	Maiștri	Medie-tehnica	22	6	
	Specialiști Кровельщики Жестяники Газоэлектросварщик и Столяра-плотники Каменьщики- бетонщики Штукатуры-маляры Слесари-сантехники	Medie-tehnica	28 8 8 8 25 30 14		

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”





LEGITIMATIE Seria 2018-DȘ Nr. 0251



Numărul Răzmeriță
prenumele Nicolae

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 1 noiembrie 2018

Valabilă până la 1 noiembrie 2023

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0251

Eliberat domnului (doamnei): **Răzmeriță Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **1 noiembrie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. 02 din 08.11.2018

Nr 02 din 12.11.2018

A V I Z

Eliberat S.R.L. „Alarcon Group” cu sediul în or. Cimișlia, conform cererii 02 din 08.11.2018, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.**

Prezentul Aviz este valabil 90(nouă zeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr2 din 30.10.2018), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”



Vladimir Blășciac

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1811306

din
от 21.11.2018

1. Destinatar / Получатель

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ALARCON GROUP	1017605003285
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.98 of.4	2901-OR.CIMISLIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 06.12.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



C. Iu.
Semnătura/Подпись

Uatovscaia Silvia
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.11.2018 ora 15:20:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



21 martie 2018
Data primirii

Stacey

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2017

Entitatea SRL „Alarcon-Group”

(Denumirea completă)

41179666

Cod CUIO

1017605003285

Cod IDNO

Sediul: MD 1111 Cimisia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2901

Cod CUATM

Or. Cimisia str. Stefan cel Mare 98/4

strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții de clădire, construcții ingineresti,

L4120

Cod CAEM, rev. 2

Instalații și rețele, și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Forma de proprietate Proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Răspundere Limitată

530

Cod CROJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Terzi Alexandr

Tel. 078561019

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		1960408
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		1960408
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		1379930
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		230122
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		63284
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		183510
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		1856846
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		103562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		13593
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		89969



BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		157.332
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		19.931
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260		93.160
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310		270.423
				270.423



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		5.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	89.969
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		94.969
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		15.687
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		118.793
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		11.117
	Datorii față de buget	520		29.857
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		175.454
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		270.423



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.05.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		1.960.408
Costul vânzărilor	020		1.641.599
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		318.809
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060		215.247
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		103.562
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		103.562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		13.593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		89.969

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.05.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		5.000		5.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	5.000		5.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	89.969		89.969
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	89.969		89.969
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	94.969		94.969



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.05.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		1.960.408
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1.558.766
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		258.292
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		133.320
Alte plăți	070		183.510
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		93.160
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		93.160
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		93.160



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL HÎNCEȘTI

CONSILIUL SĂTESC CIUCIULENI

PRIMĂRIA CIUCIULENI

MD 6422, r Hîncești, sat. Ciuciuleni

Tel./fax: (+373 269) 33 236, 33 221

E-mail: apl.ciuciuleni@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОН ХЫНЧЕШТЬ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧУЧУЛЕНЬ

ПРИМЭРИЯ ЧУЧУЛЕНЬ

MD 6422, р.Хынчешть, с. Чучулень

Тел./факс: (+373 269) 33 236, 33 221

E-mail: apl.ciuciuleni@yahoo.com

Nr.121

Din 22 septembrie 2017

SRL „ALARCON – GRUP”

SCRISOARE RECOMANDATĂ

Prin prezenta primăria Ciuciuleni, r-nul Hîncești, confirmă că SRL „ALARCON GRUP” a îndeplinit lucrările de reparație a acoperișului tip șarpantă al primăriei, calitativ și în termen rezonabil.



Primar

Grigoras

Grigoras Gheorghe





REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂUȘENI
L.T."ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT" S.TARACLIA
MD 7730, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, tel. 0243 61 258

25.09.2017

Scrisoare de recomandare

Administrația **Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt"**, s. Taraclia, r-nul Căușeni aduce sincere mulțumiri pentru munca depusă de către **SRL ALARCON GROUP**, și anume, instalarea ușilor termopan în blocul de studii, reparația capitală a sistemului de încălzire și termoizolarea podului.

Datorită muncii depuse de către angajații **SRL ALARCON GROUP**, încăperile din blocul de studii au un aspect mult mai plăcut și este apreciat de către angajați, elevi și părinți.

Schimbarea ușilor, reparația capitală a sistemului de încălzire și termoizolarea podului vor contribui considerabil la eficientizarea energetică.

Considerăm munca depusă de către **SRL ALARCON GROUP** ca fiind de calitate înaltă, organizarea lucrărilor exact în termenii stipulați în contract, cât și disponibilitatea echipei care au efectuat lucrările, străduindu-se să găsească soluțiile pentru orice din problemele apărute pe parcurs.


Suntem siguri că angajații, elevii și părinții apreciază la justa valoare lucrul efectuat de Dumneavoastră.

Prin prezenta, recomandăm **SRL ALARCON GROUP** drept un partener de afaceri corect și profesionist.

Director liceu

Pelaghia TRACI





Directorului SRL "ALARCON GROUP"

Domnului Terzi Alexandr

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT "Mihai Eminescu" or. Singerei, aduce mulțumiri, organizației D-sre pentru buna
implimentare a proiectului de infrastructură comunitară, realizarea calitativă și operativă a
lucrărilor conform tehnologiilor și documentației de proiect. La realizarea proiectului **Lucrări de
schimbare a acoperișului clădirii căminului liceului**, organizația D-stră a demonstrat
profesionalism în activitate, administrare și gestionare calitativă.

Scrisoarea este eliberată pentru a fi prezentată la locul cererii.

Directorul IPLT „Mihai Eminescu” or. Singerei



/Melinte N./

