Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai__ 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,, Lucriri de reparatie capitala a cladirii Procuraturii
raionului Floresti
2. Numarul si data contractului: Nr. 59/23 din 31.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Procuratura Generala a Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Bd. Stefanc cel Mare si Sfant 73
5. Tara R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnadrii contractului) 3016 200,71
b) finala (la data finalizarii contractului) 3016 200,71

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata: 16.10.2023

b) efectiv realizata: 01.10.2023

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 1 din 01.10.2023.
11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: nu sunt

Data completarii: 30.11.2023

Semnat: electronic

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 59/23
privind achizitia prin licitatie deschisa

31 mai 2023 mun. Chisinau

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1680863095086 din data
07.04.2023, intre Procuratura Generala a Republicii Moldova, cu sediul in mun. Chisinau, str. Bd. Stefan cel
Mare si Sfant 73, telefon: 022828373, fax: 022828375, IDNO: 1006601003865 reprezentata prin
MUNTEANU lon, Procuror General interimar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si DSI Construct Grup
S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau str. Studentilor, 7/3, ap.(of.) 44, telefon: 079279961, IDNO:
1014600043629, autorizat pentru participarea la licitatii publice de lucrari in constructii: avizul nr. 562/33 din
10.02.2023, eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnica, pe un termen de 12 luni, reprezentat prin
DEMERII Sergiu, Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdarile de Reparafie capitald a cladirii Procuraturii raionului
Floregti, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 120 zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei
si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrdngerea activitatii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. in
cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ¢a sunt lipsuri
si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta i remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o
noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele
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din contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate
fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic i functional.
2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 3016200,71 (trei milioane

saisprezece mii doud sute virguli saptezeci si unu) lei MD, inclusiv TVA 502685,12 (cinci sute doud mii

sase sute optzeci si cinci virguld doisprezece) lei MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dup inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru exccutarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie §i prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar raimane la dispozitia
Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru
Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd i sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7, Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot sa provoace intrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie.
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4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna executie a
contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
recepliei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu gi-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul

poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,

corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S$I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie
sé prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei. ‘

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut in documentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operi
vor fisuportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ¢ materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze §i sd urmdreasca orice lucrare
care urmeaza s fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
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astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de cétre
acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,

precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens 0 dispozitie expresa a

Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat

acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se

presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda solidar
fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotaréri ale autoritatilor
administrafici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mirimea
sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.




10.9. Daca intarzierea in executi - g O e 3
- ac.d Intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va
plati celeilalte parti penalizri i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pand la 0,1% din valoarea lucrarilor

ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

I'1.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare
prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpi a fost dovedita.
4.14. La lucrrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i
se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia i sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent
daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care
va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultti in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie i limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligaiuni
ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
420, Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdritoare. Antreprenorul este obligat
sa verifice documentele primite si sa instiineze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitdile constatate sau
presupuse.
421. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oricror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pr{i de lucrare necorespunzitoare din punct - de vedere
calitativ.




4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. in cazul in care in timpul executérii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. Tn timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentini cdile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, sa plateasca

toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrarilor.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din
vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13172015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de achizitie publica
in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau,
dupa caz, internationale.




13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnic;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor;

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména,

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei
semndturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a lucrarilor/16 octombrie 2023

1I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL ”
Adresa postala: Republica Moldova, mun. Chisindu, Adresa postald: Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Studentilor, 7/3, (of.) 44 bd. Stefan cel mare si Sfant 73
Telefon: 079279961

Telefon: 022828373
Cod fiscal: 1006601003865

Banca: Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC

Cod fiscal: 1014600043629

Banca: BC "Moldindconbank" SA, filiala ,Stabil”
Cod: MOLDMD2X300

IBAN: MDS3ML000000002251100587

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
Procuratura Generala

DEMERJI Sergiu

MUNTEANU Ion Q A
Administrator

Procuror General interima

“w'e
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i
10‘! 16. IUN. 2023




Procuratura Generala a Republicii Moldova
Anexanr. |

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01/10/2023 din 16 octombrie 2023

privind lucrarea: Lucriri de reparatie capitali a sediului Procuraturii raionului Floresti.
executati la obiectul Sediul Procuraturii raionului Floresti in cadrul contractului nr. 59/23 din
31 mai 2023 incheiat intre Procuratura Generali a Republicii Moldova si “DSI Construct
Grup” SRL, privind lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii raionului Floresti

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizaiei nr._04 , eliberatd de ___Primaria orasului
Floresti la_ 09 martie 2023, cu valabilitate pind la 09 martie 2024
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la 16.10.2023 pind la

16.10.2023
Fiind formata din:
Presedintele comisiei:

e Marcel Dumitras — procurer-sef, sectia judiciar-penala a Procuraturii Generale
Membrii comisiei:

e Turii Lealin — procuror, sectia proceduri non-penale si implimentare CEDO:

e Grigore Niculitd — procuror, Procuratura Anticoruptie:

e Irina Virlan — procuror, sectia urmirire penald;

e Nadejda Ciobu — sef-interimar directie finante si administrare (contabil-sef);

e Anatolie Pirniu — sef sectie logisticd;

e Ghenadie Vacarciuce — sef sectie tehnologii informationale;

e Valentin Baidaus — procuror-sef Procuratura raionului Floresti;

o Valeriu Pirlitan — responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la receptie:
e Sergiu Demerji — administrator SRL” DSI Construct Grup™
e Dorin Garabajiu — Diriginte de santier SRL™ DSI Construct Grup™
4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisd i desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucririle cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie. in urma constatarilor facute, propune: Receptionarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Finalizarea lucrarilor



7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele: Receptia finala
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral 4501210.75.01, adresa postald or. Floresti. str. Dacia 10, destinatia
Cladire administrativd, compus din urmitoarele constructii Bloc administrativ S+P+E, suprafata la sol

309.96 m2, suprafata totala, _929.88 m2, numirul de etaje , conform certificatului despre
rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

-

8. Prezentul proces-verbal, conginind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de S _file, a fost

incheiat astazi 16.10.2023 la in_ 6  exemplare.
9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Membrii comisiei:

e  Marcel Dumitras (———'Q@O — o

e lurii Lealin %
“ Qé\’/
e Grigore Niculiti a/ﬂa/

e Irina Virlan

¢ Nadcjda Ciobu V74 %é( e

e Anatolie Pirniu

e Ghenadie Vacarciuc

e Valentin Baidaus

e Valeriu Pirlitan

Reprezentant antreprenor:

e Sergiu Demerji

e Dorin Garabajiu

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL.:
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Anexa nr.]
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01/10/2023 din 16 octombrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

, 16 " octombrie 2023

T
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Anexa nr.2

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01/10/2023 din 16 octombrie 2023

Lista lucrarilor cupri ! ’
or cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

14

EXECUTANTUL: _\ INVESTITORUL:
& dn e




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor
Nr. 01/10/2023 din 16 octombrie 2023

- arilor cuprinse in Docy : 2 )
[ista lucr P Mentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.
/ \
/ R e S S
/ \

|

|
|
|
i

! EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

_16__"__ octombrie___2023




PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA GENERALA
mun. Chisiniu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73, MD-2001, Tel.: /373 22/ 828 373
www.procuratura.md / e-mail: proc-gen@procuratura.md

15.01.2024 nr. 26-9d/24-03

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Procuratura Generala in calitate de beneficiar, a contractat Tn anul 2023 cu
Compania de constructii SRL ,,DSI Construct Grup” executarea lucrarilor de reparatie
capitala a sediului Procuraturii raionului Floresti si Hincesti.

Lucrarile au fost indeplinite conform cerintelor si termenilor solicitati,
respectand standardele de calitate a lucrarilor executate. Totodatd, compania S.R.L.
"DSI Construct Grup", prin profesionalismul membrilor sai, a oferit pe toatd perioada
de executie a lucrarilor de reparatie suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii
pentru indeplinirea lucrarilor.

In concluzie, recomandam compania S.R.L. ,,DSI Construct Grup”, ca fiind un
antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va colabora si
apreciem serviciile prestate de calitate si de executare a lucrarilor in termeni minimi.

-~

(it
Oxana TURCANU
- Sefa Aparatului
<// Procuraturii Generale
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