

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA ULTIMELOR LUCRĂRI EXECUTATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Centru comercial cu depozit și Showroom din str. Alexei Mateevici com. Stauceni, mun. Chișinău	Hassoun Ahmad	01.2019 - Prezent
2	Replanificarea secției de dializa al IMSP "Institutul de Medicina Urgenta" cota +6,600 adresa Toma Ciorba Nr.1, mun. Chisinau	„BB-Dializa" SRL	12.2018 - 05.2019
3	Replanificarea etajului 2 al blocului "B" al colegiului de medicina cu replofilarea în centrul de dializa din str. Mateevici nu. 103/2, or. Cahul	„BB-Dializa" SRL	12.2018 - 08.2019

Actiunile întreprinse:

1. primirea documentației de proiect, verificarea nomenclurii și transmiterea ei spre execuție antreprenorului;
2. efectuarea controlului corespunderii materialelor, construcțiilor și utilajelor livrate la șantier cu documentația de proiect, certificatelor de conformitate și alte documente ce atestă calitatea lor;
3. controlul proceselor tehnologice de punere în operă a materialelor;
4. controlul calității lucrărilor executate de construcție și montaj a sistemelor ingineresti;
5. aprecierea conformității volumelor de lucrări real executate cu cerințele documentației de proiect și deviz;
6. identificarea defectelor și lacunelor admise în timpul executării lucrărilor, elementelor constructive, proiectul ui în general; controlul examinării la timp a pretențiilor cu lichidarea defectelor și lacunelor;
7. examinarea rezultatelor încercărilor de laborator în vederea corespunderii cu documentația de proiect. În caz de necesitate să solicite încercari suplimentare
8. recepționarea volumelor de lucrări de construcție-montaj;
9. controlul disponibilității documentației de execuție și a evidenței corecte a acesteia, incluzând și aprecierea autenticității schemelor geodezice de execuție pentru construcțiile executate cu controlul selectiv al poziționării exacte a elementelor;
10. formarea pachetului de documente de predare-preluare și pregătirea proiectului pentru darea în exploatare.
11. controlul volumelor și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli;
12. depistarea și neacceptarea costurilor nejustificate, a prețurilor unitare și a volumelor de lucrări nejustificate;
13. evidența operativă a construcției în curs de execuție: volumele și costurile lucrărilor de construcție-montaj recepționate și achitate în ordine crescătoare;
14. evidența volumelor și costurilor lucrărilor de construcție-montaj executate necalitativ, a costurilor necesare pentru înlăturarea defectelor și refacerea lucrărilor;
15. controlul documentelor de achiziție (nomenclatura, prețul unitar al lucrărilor, volume) ale organizațiilor de construcție-montaj, furnizorilor;
16. coordonarea sumelor spre achitare pentru lucrările efectuate de Antreprenorul General, în baza actelor de recepționare;

Semnat: _____

Nume: **Vatamanu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Marisan Procon SRL**