

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km 24,935, km 38,34**”
2. Numărul și data contractului: **nr.06-14/126 din 20 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Administratia de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| Valoarea contractului | exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițiala (la data semnării contractului) | 37 735 656,78 lei | |
| b) finala (la data finalizării contractului) | 37 735 656,78 lei | |

7.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (4 luni)
 - a) Contractată - **pîna la data de 31.12.2022**
 - b) Efectiv realizată : **- 31 decembrie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal de receptie finala**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 02.02.2023

Semnat: _____

Nume: Sau Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IPS Corsag SRL

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Contract de antrepriză Nr. 06-14/126
privind achiziția prin licitație deschisă

"20" mai 2021

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1618484124646** din **07.05.2021** între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de Beneficiar, pe de o parte și IPS "Corsag" S.R.L. cu sediul în Raionul Edineț, s. Parcova, tel. 069505916, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600029396, reprezentată de administratorul dl Spiridon Său în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chişinău- Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 decembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

Dășan

- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este pentru **lotul I în sumă de 18 250 274,12 (optsprezece milioane două sute cincizeci mii două sute șaptezeci și patru lei, 12 bani) inclusiv TVA**, pentru **lotul II în sumă de 14 435 836,66 (paisprezece milioane patru sute treizeci și cinci mii opt sute treizeci și șase lei, 66 bani) inclusiv TVA**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul – verbal la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea/ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, dar nu mai mult de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.
- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va

- solicită ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 6.11, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția la terminarea lucrărilor.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data semnării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției la terminarea lucrărilor, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și/sau inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de către Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul

- general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
9. Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de execuție și/sau caietului de sarcini, pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terț, părțile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.
- 10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.
- 10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaților acestora.
- 10.15 Antreprenorul general și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
 - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
 - Antreprenorul general a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.10.
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Proiectul de execuție;
 - c) Propunerea tehnică;
 - d) Oferta financiară;
 - e) Graficul de execuție a lucrărilor;
 - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav PŌTOP



"Antreprenor general"

I.P.S. "Corsag" S.R.L.

MD-4636, rl. Edineț, s. Parcova
c/f 1004600029396
c/IBAN MD16AG0000000022511323115
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil.6 mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X
c/TVA 0308311

Administrator
Spiridon SAU



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-
 Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24,935”
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2021 | | 2022 | | | |
|---------|---|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 01.06.2021 30.12.2022 | | | | | |
| | | 3 trim. | 4 trim. | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. |
| 1 | Lucrari de pregatire | | | | | | |
| 2 | Culei/ Pile | | | | | | |
| 3 | Suprastructura | | | | | | |
| 4 | Calea podului | | | | | | |
| 5 | Racordarea pasajului cu terasamentul | | | | | | |
| 6 | Executarea conurilor si lucrari de consolidare | | | | | | |
| 7 | Casiu pe taluz | | | | | | |
| 8 | Demontarea elementelor constructiei existente | | | | | | |
| 9 | Constructia accesului la pod KM 24+935 | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL



Digitally signed by Său Spiridon
 Date: 2021.05.06 19:25:15 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 38,34”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2021 | | 2022 | | | |
|---------|--|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 01.06.2021 30.12.2022 | | | | | |
| | | 3 trim. | 4 trim. | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. |
| 1 | Lucrari de pregatire | | | | | | |
| 2 | Culei/ Pile | | | | | | |
| 3 | Suprastructura | | | | | | |
| 4 | Calea podului | | | | | | |
| 5 | Racordarea pasajului cu terasamentul | | | | | | |
| 6 | Executarea conurilor si lucrari de consolidare | | | | | | |
| 7 | Casiu pe taluz | | | | | | |
| 8 | Demontarea elementelor constructiei existente | | | | | | |
| 9 | Constructia accesului la pod KM 38+340 | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL



Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2021.05.06 19:22:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1618484124646
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/126 din 20.05.2021

„ 18 ” mai 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și S.R.L. ”Corsag”, în persoana directorului, dl Spiridon Său, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/126 din 20.05.2021 în vederea executării lucrărilor de reparație a podurilor pe drumul M5 frontieră cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontieră cu Ucraina, km 24,935 (lotul I); km 38,34 (lotul II).

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1618484124646-1 din 18.05.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie 204 150,73 (două sute patru mii una sută cincizeci lei, 73 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

”Antreprenor general”

I.P.S. ”Corsag” S.R.L.
MD-4636, rl. Edineț, s.Parcova,
c/f 1004600029396
c/ IBAN MD90ML000000022519123045
BC Moldindconbank SA suc. Renastere Chisinau
Cod bancar MOLDMD2X312.
c/TVA 0308311

Director general interimar
Sergiu BEJAN



Administrator
Spiridon SĂU



**Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul
M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina ,
km 24,935; km 38,34**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Volumele de lucrări incluse în devizul general
km 38,34**

Valoarea de deviz 462 712,32 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | 798,0000 | 4,25 2,88 | 3 389,90 2 300,63 |
| 2 | RpIzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 798,0000 | 22,58 2,88 | 18 015,48 2 300,63 |
| 3 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | 798,0000 | 284,35 121,09 | 226 907,82 96 626,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 248 313,20 |
| | | Total Calea podului Inclusiv salariu | | | | 248 313,20 101 227,88 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 4 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | 132,0000 | 4,25 2,88 | 560,74 380,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 5 | RpIzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 132,0000 | 22,58 2,88 | 2 980,00 380,55 |
| 6 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | 132,0000 | 284,35 121,09 | 37 533,62 15 983,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 074,36 |
| | | Total Racordarea pasajului cu terasamentul, Inklusiv salariu | | | | 41 074,36 16 744,46 |

| | | | |
|--|--|--------|----------------------------------|
| | Total | lei | 289 387,56 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 28 313,36 |
| | Total | | 317 700,92 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 46 066,63 |
| | Total | | 363 767,55 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 21 826,05 |
| | Total | | 385 593,60 |
| | TVA | 20 % | 77 118,72 |
| | TOTAL | | 462 712,32 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 462 712,32 117 972,34 |

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

consultant ASD

**Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul
M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina ,
km 24,935; km 38,34**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 171,8000 | 57,66 | 67 565,98 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 827,7000 | 57,66 | 47 725,17 |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46,5000 | 57,66 | 2 681,19 |
| Total manopera | | | | | | 117 972,34 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|------------|--------|-------------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 766,3200 | 20,00 | 15 326,40 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 38,3160 | 1,20 | 45,98 |
| 3. | 2320166200676 | White spirit | kg | 76,6320 | 16,80 | 1 287,42 |
| 4. | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 292,9500 | 62,50 | 18 309,37 |
| 5. | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri 4mm | m2 | 1 072,8480 | 120,83 | 129 632,22 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 164 601,39 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 46,5000 | 27,30 | 1 269,45 |
| 2. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 93,0000 | 52,50 | 4 882,50 |
| 3. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 37,4790 | 17,66 | 661,88 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 6 813,83 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Total | lei | 289 387,56 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 28 313,36 |
| Total | | 317 700,92 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 46 066,63 |
| Total | | 363 767,55 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 21 826,05 |
| Total | | 385 593,60 |
| TVA | 20 % | 77 118,72 |
| TOTAL | | 462 712,32 |

Total deviz:

462 712,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti - Drumurilor"
Investitor IS "Administratia de Stat a Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km 24,935; km 38,34"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | DII41A | Curățirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | | | 4,25 2,88 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 27,30 | 1,36 |
| 2 | RplzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 22,58 2,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidroflug | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 0,3000 | 62,50 | 19,69 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0003 | 17,66 | 0,01 |
| 3 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | | | 284,35 121,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidroflug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri 4mm | m2 | 1,1200 | 120,83 | 139,39 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 4 | DII41A | Curățirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | | | 4,25 2,88 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 27,30 | 1,36 |
| 5 | RplzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 22,58 2,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidroflug | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 0,3000 | 62,50 | 19,69 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0003 | 17,66 | 0,01 |
| 6 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de | m2 | | | 284,35 121,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | gaz Gemini poduri 4mm | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri 4mm | m2 | 1,1200 | 120,83 | 139,39 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul M5
Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol
- frontiera cu Ucraina , km 24,935; km 38,34
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Volumele de lucrări excluse din devizul general
km 38,34

Valoarea de deviz 356 019,35 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | 798,0000 | 233,78 121,09 | 186 559,12 96 626,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 186 559,12 |
| | | Total Calea podului Inklusiv salariu | | | | 186 559,12 96 626,62 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 2 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | 132,0000 | 233,78 121,09 | 30 859,40 15 983,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 859,40 |
| | | Total Racordarea pasajului cu terasamentul, Inklusiv salariu | | | | 30 859,40 15 983,35 |
| | | Total | lei | | | 217 418,52 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | | 27 026,39 |
| | | Total | | | | 244 444,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|-------------------|
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 35 444,51 |
| | | Total | | | | 279 889,42 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 16 793,37 |
| | | Total | | | | 296 682,79 |
| | | TVA | 20 % | | | 59 336,56 |
| | | TOTAL | | | | 356 019,35 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 356 019,35 |
| | | | | | | 112 609,97 |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sup / Petrusanuco / 13.05.2022
Consultant ASD

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 356 019,35 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 153,2000 | 57,66 | 66 493,51 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 799,8000 | 57,66 | 46 116,46 |
| Total manopera | | | | | | 112 609,97 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|------------|-------|------------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 766,3200 | 20,00 | 15 326,40 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 38,3160 | 1,20 | 45,98 |
| 3. | 2320166200676 | White spirit | kg | 76,6320 | 16,80 | 1 287,42 |
| 4. | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 1 072,8480 | 77,00 | 82 609,30 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 99 269,10 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 93,0000 | 52,50 | 4 882,50 |
| 2. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 37,2000 | 17,66 | 656,95 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 539,45 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Total | lei | 217 418,52 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 27 026,39 |
| Total | | 244 444,91 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 35 444,51 |
| Total | | 279 889,42 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 16 793,37 |
| Total | | 296 682,79 |
| TVA | 20 % | 59 336,56 |
| TOTAL | | 356 019,35 |

Total deviz:

356 019,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km
24,935; km 38,34**

**Investitor IS "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|-----------|--------------------------------|--|------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | | | 233,78 121,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 1,1200 | 77,00 | 88,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 2 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | | | 233,78 121,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 1,1200 | 77,00 | 88,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva -
Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu
Ucraina , km 24,935; km 38,34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**Volumele de lucrări incluse în devizul general
km 24,935**

Valoarea de deviz 422 660,40 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | 769,5000 | 4,25 2,88 | 3 268,84 2 218,47 |
| 2 | RpIzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 769,5000 | 22,58 2,88 | 17 372,08 2 218,47 |
| 3 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | 769,5000 | 284,35 121,09 | 218 803,97 93 175,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 239 444,89 |
| | | Total Calea podului Inclusiv salariu | | | | 239 444,89 97 612,62 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 4 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | 80,0000 | 4,25 2,88 | 339,84 230,64 |
| 5 | RpIzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a | m2 | 80,0000 | 22,58 | 1 806,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | | | 2,88 | 230,64 |
| 6 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | 80,0000 | 284,35 121,09 | 22 747,66 9 686,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 893,56 |
| | | Total Racordarea pasajului cu terasamentul, Inklusiv salariu | | | | 24 893,56 10 148,16 |

| | | | |
|--|--|--------|----------------------------------|
| | Total | lei | 264 338,45 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 25 862,59 |
| | Total | | 290 201,04 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 42 079,15 |
| | Total | | 332 280,19 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 19 936,81 |
| | Total | | 352 217,00 |
| | TVA | 20 % | 70 443,40 |
| | TOTAL | | 422 660,40 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 422 660,40 107 760,78 |

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Prof. Petrusanicol

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

consultant ASD

**Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul
M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina ,
km 24,935; km 38,34**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 422 660,40 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 070,3700 | 57,66 | 61 717,54 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 756,0550 | 57,66 | 43 594,13 |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,4750 | 57,66 | 2 449,11 |
| Total manopera | | | | | | 107 760,78 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|--------|-------------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 699,9880 | 20,00 | 13 999,76 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 34,9994 | 1,20 | 42,00 |
| 3. | 2320166200676 | White spirit | kg | 69,9988 | 16,80 | 1 175,98 |
| 4. | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 267,5925 | 62,50 | 16 724,53 |
| 5. | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri 4mm | m2 | 979,9832 | 120,83 | 118 411,37 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 150 353,64 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 42,4750 | 27,30 | 1 159,57 |
| 2. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 84,9500 | 52,50 | 4 459,88 |
| 3. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 34,2348 | 17,66 | 604,58 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 6 224,03 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | lei | 264 338,45 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 25 862,59 |
| Total | | 290 201,04 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 42 079,15 |
| Total | | 332 280,19 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 19 936,81 |
| Total | | 352 217,00 |
| TVA | 20 % | 70 443,40 |
| TOTAL | | 422 660,40 |

Total deviz:

422 660,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km
24,935; km 38,34

Investitor IS "Administratia de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Calea podului | | | | | | |
| 1 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | | | 4,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 27,30 | 1,37 |
| 2 | RplzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 22,58 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 0,3000 | 62,50 | 19,69 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0003 | 17,66 | 0,01 |
| 3 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | | | 284,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri 4mm | m2 | 1,1200 | 120,83 | 139,39 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |
| 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | | | |
| 4 | DI141A | Curatirea manuala a stratului de suport prin suflare cu compresor manual (обеспыливание) | m2 | | | 4,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 27,30 | 1,36 |
| 5 | RplzC01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 22,58 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413317346000 | Amorsa bituminoasa | kg | 0,3000 | 62,50 | 19,69 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0003 | 17,66 | 0,01 |
| 6 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Gemini poduri 4mm | m2 | | | 284,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Membrana polimer-bituminoasa GEMENI poduri | m2 | 1,1200 | 120,83 | 139,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | 4mm | | | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrari de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva -
Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu
Ucraina , km 24,935; km 38,34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**Volumele de lucrări excluse din devizul general
km 24,935**

Valoarea de deviz 325 202,64 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | 769,5000 | 233,78 121,09 | 179 896,29 93 175,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 179 896,29 |
| | | Total Calea podului Inclusiv salariu | | | | 179 896,29 93 175,68 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 2 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | 80,0000 | 233,78 121,09 | 18 702,68 9 686,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 702,68 |
| | | Total Racordarea pasajului cu terasamentul, Inclusiv salariu | | | | 18 702,68 9 686,88 |
| | | Total | lei | | | 198 598,97 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | | 24 687,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|-------------------|
| | | Total | | | | 223 285,98 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 32 376,47 |
| | | Total | | | | 255 662,45 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 15 339,75 |
| | | Total | | | | 271 002,20 |
| | | TVA | 20 % | | | 54 200,44 |
| | | TOTAL | | | | 325 202,64 |
| | | Total deviz: | | | | 325 202,64 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 102 862,56 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

consultant ASD,

**Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul
M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina ,
km 24,935; km 38,34**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 325 202,64 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 053,3800 | 57,66 | 60 737,89 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 730,5700 | 57,66 | 42 124,67 |
| Total manopera | | | | | | 102 862,56 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|------------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 699,9880 | 20,00 | 13 999,76 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 34,9994 | 1,20 | 42,00 |
| 3. | 2320166200676 | White spirit | kg | 69,9988 | 16,80 | 1 175,98 |
| 4. | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 979,9832 | 77,00 | 75 458,71 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 90 676,45 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 84,9500 | 52,50 | 4 459,88 |
| 2. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 33,9800 | 17,66 | 600,08 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 059,96 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | lei | 198 598,97 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 24 687,01 |
| Total | | 223 285,98 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 32 376,47 |
| Total | | 255 662,45 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 15 339,75 |
| Total | | 271 002,20 |
| TVA | 20 % | 54 200,44 |
| TOTAL | | 325 202,64 |

Total deviz:

325 202,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km
24,935; km 38,34**

**Investitor IS "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Calea podului | | | | |
| 1 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | | | 233,78 121,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 1,1200 | 77,00 | 88,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |
| | | 2. Racordarea pasajului cu terasamentul, | | | | |
| 2 | RplzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most | m2 | | | 233,78 121,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 | 57,66 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 57,66 | 49,59 |
| | 2682132600452 | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic Tehnoelast Most | m2 | 1,1200 | 77,00 | 88,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 | 16,80 | 1,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,20 | 0,05 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,48 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 52,50 | 5,25 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 | 17,66 | 0,71 |

APROBAT:



Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1618484124646
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul nr. 06-14/126 din 20.05.2021

“ 06 ” decembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și Î.P.S. “Corsag” S.R.L., în persoana administratorului, dl Spiridon Său, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/126 din 20.05.2021 în vederea executării lucrărilor de reparație a podurilor pe drumul M5 frontieră cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontieră cu Ucraina, km 24,935 (lotul I); km 38,34 (lotul II).

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr. oeds-b3wdp1-MD-1618484124646-4 din 29.11.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 modificat anterior prin acord adițional nr.1 din 18.05.2022, nr.2 din 12.09.2022, nr.3 din 23.09.2022 se completează cu subpunctul:

3.1.2. ..Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 1 407 840, 58 (un milion patru sute șapte mii opt sute patruzeci lei, 58 bani) lei inclusiv TVA.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

”Beneficiar”

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

”Antreprenor general”

Î.P.S. “Corsag” S.R.L.
MD-4636, mun. Făcișeni, s.Parcova,
c/f 1004600029396
c/ IBAN MD90ML000000022519123045
BC “Moldindconbank” S.A.
suc. Renaștere Chișinău
cod bancar MOL.DMD2X312
c/TVA 0308311


Director general interimar
Sergiu BEJAN



Administrator
Spiridon SĂU



Aprob.


28.01.2023

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 60 din 23 decembrie 2022

Privind lucrările de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Balti – Chisinau – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 24,935 si km 38,340, executate în cadrul contractului nr. 06-14/126 din 20 mai 2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Corsag” antreprenor or. Edineț.


1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 12 din 30.06.2021 eliberată de primăria s. Grimancauti, raionul Briceni și în baza autorizației nr. 1 din 05.07.2021 eliberată de primăria s. Beleavinti, raionul Briceni cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 225 din 14 decembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 23
decembrie 2022 fiind formată din:

| | | |
|-------------|------------------|---|
| Președinte: | Serghei Galușca | - director adjunct, Î.S. „ASD”; |
| Membri: | Radu Rogovei | - șef, direcția infrastructură de transport a MIDR; |
| | Artur Ciobanu | - șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”; |
| | Andrei Ermurachi | - șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”; |
| | Dumitru Calin | - șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”; |
| | Mihail Munteanu | - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri si investitii, Consiliul Raional Briceni; |
| | Ion Delinschi | - șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP; |
| | Artur Borosan | - director, S.A. „Drumuri – Edinet”; |
| | Ion Rusu | - S.A. „Drumuri - Edinet”, sector Briceni; |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant Spiridon Sau – director, S.R.L. „Corsag”
- proiectant Valeriu Severin – director, S.R.L. „Universinj”
- responsabil tehnic Dmitrii Dropca – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”



4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lipsa necoeficiențelor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

I. Podul km 24,935.

- a) Categoria tehnica a drumului - III,
- b) Clasa de incarcare a podului - A11 și HK-80,,
- c) Schema statică a podului - 5x11,36m,
- d) Lungimea podului - 62,10 m,
- e) Gabaritul podului - G-9+2x1,5 m,
- f) Benzi de circulatie - 2x3,5 m,
- g) Benzi de ghidare - 2x1,0 m,
- h) Trotuare - 2x1,5 m,
- i) Lățimea podului - 13,15m,
- j) Suprafața podului - 816,60 m2.

II. Podul km 38,340.

- a) Categoria tehnica a drumului - III,
- b) Clasa de incarcare a podului - A11 și HK-80,,
- c) Schema statică a podului - 5x11,36m,
- d) Lungimea podului - 62,10 m,
- e) Gabaritul podului - G-11+2x1,5 m,
- f) Benzi de circulatie - 2x3,5 m,
- g) Benzi de ghidare - 2x1,0 m,
- h) Trotuare - 2x0,75 m,
- i) Lățimea podului - 14,00m,
- j) Suprafața podului - 869,40 m2.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 37 735 656,78 lei, inclusiv LCM - 35 948 619,60 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi

23 decembrie 2022 în 6 exemplare.

Vineri

Comisia de recepție:

Președinte *Serghei Galușca*

Galușca S.

Membri: *Radu Rogovei*

Rogovei

Artur Ciobanu

Ciobanu

Andrei Ermurachi

Ermurachi

Dumitru Calin

Calin

Mihail Munteanu

Munteanu

Ion Delinschi

Delinschi

Artur Boboșan

REPUBLICA MOLDOVA, OF. EDINEI
S.A.
"DRUMURI-EDINEI"
SOCIETATEA PE ACTIUNI
IDNO 1003604013877

Ion Rusu

REPUBLICA MOLDOVA, OF. EDINEI
S.A.
"DRUMURI-BRICENI"
SOCIETATEA PE ACTIUNI
IDNO 1003804005989

Spiridon Său

FIRMA SCIENTIFICĂ ȘI INDUSTRIALĂ
"UNIVERSINJ"
S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
IDNO 10028001955

Valeriu Severin

REPUBLICA MOLDOVA, OF. EDINEI
S.A.
"UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ȘI
TEHNOLOGII"
SOCIETATEA PE ACTIUNI
IDNO 10028001955

Dmitrii Dropca

INSPECTORATUL GENERAL AL
SERVICIULUI DE TRAFIC ȘI
CIRCULAȚIE RUTIERĂ
REPUBLICA MOLDOVA
SISTEMUL NAȚIONAL DE
INFORMAȚII ȘI COMUNICĂȚII

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

2022

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Balti – Chisinau - Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 24,935 și km 38,340, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

PRIMITĂ – INVESTITORUL

S.R.L. "CORSAG"
SOCIETATEA PE ACTIUNI
REPUBLICA MOLDOVA, OF. EDINEI
S.A.
"CORSAG"
SOCIETATEA PE ACTIUNI
IDNO 1004600020398

2022

Spiridon Său

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2022

Andrei Ermurachi

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a papodurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lot I), km 38,34 (lot II).

a.2022

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM <i>IPS "Corsag" S.R.L</i> contract nr 06-14/126 din 20.05.2021 2021 2022 | 35 948 619,60 4 464 489,60 31 484 130,00 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2021 (2,32 %) 2022 (2,32 %) | 834 007,98 103 576,16 730 431,82 |
| 3 | Lucrări de proiectare <i>SRL "Universinj"</i> <i>Contract nr. 06-15/10 din 21.01.2020</i> | 788 251,20 |
| 4 | Expertiza proiectului <i>Î.S. "SSVEPC"</i> <i>Contract nr. 0001-04-20 din 29.04.2020</i> | 66 720,00 |
| 5 | Monitorizare proiectelor <i>SRL "Universinj"</i> <i>Contract nr. 552/2021 din 27.05.2021 06-15/133 din 27.05.2021</i> | 98 058,00 |
| | TOTAL: | 37 735 656,78 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2021
decembrie 2022

Șef Serviciu Monitorizare proiecte



Petru Zolotcov