
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia capitala a cladirilor (lucrări de finisarea a 

construcțiilor)/ IP EDINET 

2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-2018-11-28-000088-1-11/27 din 28.11.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: / IP EDINET 

Adresa Beneficiarului: or. Edineţ str. Ştefan Vodă  

Ţara: Moldova 

 

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

5. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

dolari SUA 

a) iniţială 

(la data semnării contractului ) 377976,70 

finală 

(la data finalizării contractului) 377976,70 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

6. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 

  30 zile 

  

b) efectiv realizată 

  30 zile 

  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/21.12.2018 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 21.05.2019 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei: DANIGASING SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări la IP Ungheni 

2. Numărul şi data contractului: MD-2019-04-08-000138-1-11 din 15.04.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: / IP Ungheni 

4. Adresa Beneficiarului: mun. Ungheni, str. Nationala, 20. 

5. Ţara: Moldova 

 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

dolari SUA 

b) iniţială 

(la data semnării contractului ) 114000,00 

finală 

(la data finalizării contractului) 114000,00 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

8. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 

  30 zile 

  

e) efectiv realizată 

  30 zile 

  

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/15.05.2019 

10. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 21.05.2019 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei: DANIGASING SRL



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

12. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie 

13. Numărul şi data contractului: Nr.1 din 18.05.2019 

14. Denumirea/numele beneficiarului: / Gimnaziul Grigore Vieru s. Sarata Veche 

15. Adresa Beneficiarului: s.Sarata Veche r-nul Falesti 

16. Ţara: Moldova 

 

17. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

18. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

dolari SUA 

c) iniţială 

(la data semnării contractului ) 187283,29 

finală 

(la data finalizării contractului) 187283,29 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

19. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 

  30 zile 

  

h) efectiv realizată 

  30 zile 

  

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

20. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/18.06.2019 

21. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 18.06.2019 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei: DANIGASING SRL



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

23. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de reparații capital ale clădirii grădiniței, s.Ciolacu 

Vechi 

24. Numărul şi data contractului: Nr.42 din 09.09.2019 

25. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ciolacu Nou r-nul Fălești 

26. Adresa Beneficiarului: s.Ciolacu Nou, r-nul Falesti 

27. Ţara: Moldova 

 

28. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

29. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

dolari SUA 

d) iniţială 

(la data semnării contractului ) 112000,00 

finală 

(la data finalizării contractului) 112000,00 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

30. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 

  30 zile 

  

k) efectiv realizată 

  30 zile 

  

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

31. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 42/09.10.2019 

32. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 10.10.2019 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei: DANIGASING SRL



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

34. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reconstructie a camerei de viceu la gradinita de 

copii 

35. Numărul şi data contractului: Nr.56 din 08.10.2018 

36. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ochiul Alb 

37. Adresa Beneficiarului: s.Ochiul Alb, r-nul Drochia 

38. Ţara: Moldova 

 

39. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

40. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

dolari SUA 

e) iniţială 

(la data semnării contractului ) 166000,00 

finală 

(la data finalizării contractului) 166000,00 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

41. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată 

  30 zile 

  

n) efectiv realizată 

  30 zile 

  

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

42. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/08.11.2018 

43. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

44. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 10.10.2019 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei: DANIGASING SRL
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