

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări: "Conceptul reparației curente ale cailor de comunicații si amenajarii parcului "Alunelul" si reconstrucția scenei" - etapa II

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie
1	Lucrări de pregătire						
2	Lucrări instalare sistem de iluminare						
3	Lucrări instalare sistem de irigare						
4	Lucrări amenajare și instalare pavaj						
5	Lucrări construcție havuz						
6	Lucrări construcție scenă						

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitația Deschisă nr. MD-1589811214840 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrările: "Conceptul reparației curente ale cailor de comunicații și amenajării parcului "Alunelul" și reconstrucția scenei" - etapa II, codul CPV 45200000-9, la data de 20 iunie 2020 organizată de Pretura sectorului Buiucani, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 20 iunie 2020

Numărul procedurii: MD-1589811214840

Către: Pretura sectorului Buiucani

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele S.R.L."Barzine-Cons"
- Codul fiscal 1008600012121
- Adresa sediului central mun.Chişinău, str.Ismail 33-505
- Telefon 069845891
- Fax -
- E-mail barzinecons2015@gmail.com
- Certificatul de înregistrare MD 0078018 din 25.02.2008
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituţia emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii: Lucrări de construcţii şi reparaţii
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizaţie (certificat) Seria 2020-DLS Nr.0310 din 04.03.2020 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII REPUBLICII MOLDOVA (Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare)
Seria 2017-DŞ Nr.3666 din 02.02.2017 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR REPUBLICII MOLDOVA (Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Construcţii rutiere)
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	12 074,30
2	2018	63 797,63
3	2019	12 225,71
Media anuală:		<u>29 365,88</u>

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	<u>nu sunt</u>	<u>nu sunt</u>	<u>nu sunt</u>
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului

"ALUNELUL" – etapa I

2. Numărul și data contractului Nr.29/2019 din 17.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Buiucani

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>4 500 364,80 MDL</u>	<u>\$ 260 739,56</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>4 500 364,80 MDL</u>	<u>\$ 260 739,56</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6

b) efectiv realizată 6

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrari suplimentare, modificarea proiectului, finanțare parțială redusă

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în proces

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L. "Barzine-Cons

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca

2. Numărul și data contractului Nr.ITB17/01517 din 11.09.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989, nr.131

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>49 157 983,73 MDL</u>	<u>\$ 2 770 213</u>
----------------------------------	--------------------------	---------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>58 229 121,25 MDL</u>	<u>\$ 3 366 429</u>
------------------------------------	--------------------------	---------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 14

e) efectiv realizată 14

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiectului, lucrări suplimentare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001/2018 din 21.12.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcția rețelelor de alimentare cu apă și nanalizare a s.Budești, mun.Chișinău.**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 12.05.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului **PRIMĂRIA BUDEȘTI**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, s.Budești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>14 004 666,00 MDL</u>	<u>\$ 699 576,19</u>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>18 539 819,33 MDL</u>	<u>\$ 1 041 568,74</u>
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **6**

h) efectiv realizată **50**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare, finanțare parțială redusă.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **12.07.2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - ____.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ - ____.

Data completării: **20 iunie 2020**

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu **S.R.L."Barzine-Cons"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a rețelei de canalizare s.Temeleuți, r-nul Călărași

2. Numărul și data contractului Nr.01/14 din 04.06.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Temeleuți

4. Adresa beneficiarului s.Temeleuți, r-nul Călărași

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>8 976 497,69 MDL</u>	<u>\$ 648 300,45</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>8 976 497,69 MDL</u>	<u>\$ 509 958,74</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 6

k) efectiv realizată 58

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrari suplimentare, modificarea proiectului, finanțare parțială redusă

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.04.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentare cu apă a sectorului Valicica Veche com.Truseni, mun.Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr.02 din 09.11.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Truseni
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s. Truseni, str. 27 august, 30
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 4 233 000,00 MDL \$ 212 106,03
- b) finală
(la data finalizării contractului) 4 233 000,00 MDL \$ 236 987,52
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 8
- n) efectiv realizată 21
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul finanțare parțială redusă
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10.07.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.
- Data completării: 20 iunie 2020
- Semnat: _____
- Nume: Ciornei Elena
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția rețelelor magistrale de canalizare în com.Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 25.08.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **PRIMĂRIA DRAGUȘENII NOI**

4. Adresa beneficiarului **s.Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>5 510 446,60 MDL</u>	<u>\$ 396 577,66</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>7 360 884,46 MDL</u>	<u>\$ 368 005,58</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată **7**

q) efectiv realizată **29**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare, finanțare parțială redusă.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **22.02.2017.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: **20 iunie 2020**

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu **S.R.L."Barzine-Cons"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Retele de apa potabila in s.Molovata, r-nul Dubăsari.

2. Numărul și data contractului Nr.35/2015 din 15.12.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMĂRIA MOLOVATA

4. Adresa beneficiarului s.Molovata, r-nul Dubăsari

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>26 969 823,12 MDL</u>	<u>\$ 1 359 071,53</u>
----------------------------------	--------------------------	------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>27 487 498,87 MDL</u>	<u>\$ 1 556 677,44</u>
------------------------------------	--------------------------	------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 20

t) efectiv realizată 20

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 15.09.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.

2. Numărul și data contractului Nr.01/2016 din 23.12.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMĂRIA DRAGUȘENII NOI

4. Adresa beneficiarului s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>12 179 299,76 MDL</u>	<u>\$ 601 857,06</u>
----------------------------------	--------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>13 083 007,12 MDL</u>	
------------------------------------	--------------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 24

w) efectiv realizată 40

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul finanțare parțială redusă.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în proces.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - ____.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ - ____.

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția sistemului de canalizare și alimentare cu apă a comunei Fălești Noi, r-nul Fălești.**

2. Numărul și data contractului **Nr.1 din 21.01.2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului **PRIMĂRIA FĂLEȘTII NOI**

4. Adresa beneficiarului **S. Fălești Noi, r-nul Fălești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>21 931 999,51 MDL</u>	<u>\$ 1 068 243,45</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>21 931 999,51 MDL</u>	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **20**

z) efectiv realizată **51**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **finanțare parțială redusă.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În proces.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - ____.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ - ____.

Data completării: **20 iunie 2020**

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu **S.R.L. "Barzine-Cons"**

FORMULARUL F3.9

DOVADA LUCRĂRI CUMULATIVE EGALE CU VALOAREA VIITORULUI CONTRACT EXECUTATE ÎN
ULTIMII 5 ANI

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate
1	<u>Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa I</u>	<u>PRETURA SECTORULUI BUIUCANI</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>4 500 364,80 MDL</u>
2	<u>Lucrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, amenajarea teritoriului instituției</u>	<u>DETS BUIUCANI</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>987 858,81 MDL</u>
3	<u>Amenajarea teritoriului punctului de trecere a frontierei Palanca</u>	<u>PNUD Moldova</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>11 531 831,00 MDL</u>
<u>TOTAL</u>				<u>17 020 054,61 MDL</u>

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa I</u>	<u>PRETURA SECTORULUI BUIUCANI</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>4 500 364,80 MDL</u>	<u>2</u>	<u>În proces</u>
2	<u>Lucrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, amenajarea teritoriului instituției</u>	<u>DETS BUIUCANI</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>987 858,81 MDL</u>	<u>3</u>	<u>26.12.2019</u>
3	<u>Construcția sistemului de canalizare și alimentare cu apa a comunei Fălești Noi, r-nul Fălești.</u>	<u>Primăria Fălești Noi</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>21 931 999,51 MDL</u>	<u>51</u>	<u>În proces</u>
4	<u>Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.</u>	<u>Primăria Drăgușenii Noi</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>13 083 007,12 MDL</u>	<u>40</u>	<u>În proces</u>
5	<u>Lucrări de construcție a rețelei de canalizare s.Temeleuți, r-</u>	<u>Primăria Temeleuți</u>	<u>subantreprenor</u>	<u>8 976 497,69 MDL</u>	<u>58</u>	<u>12.04.2019</u>

	<u>nul Călărași</u>					
6	<u>Lucrări de construcția rețelelor de alimentare cu apă și nanalizare a s.Budești, mun.Chișinău</u>	<u>Primăria Budești</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>18 539 819,33 MDL</u>	<u>50</u>	<u>12.07.2019</u>
7	<u>Lucrări de reparație a acoperișului (învelitoare moale) clădirea Curții Constituționale a Republicii Moldova</u>	<u>Curtea Constituțională a Republicii Moldova</u>	<u>Antreprenor general</u>	<u>575 899,48 MDL</u>	<u>1</u>	<u>28.11.2019</u>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **S.R.L."Barzine-Cons"**

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Finisor asfalt ANTEC PW 3500	buc	1	
2.	Compactor BOMAG BW160AD1	buc	1	
3.	Compactor HAMM 2520 D	buc	1	
4.	Compactor HAMM GRW15	buc	1	
5.	Autogreider	buc	2	
6.	Autobasculanta KAMAZ 5511	buc		3
7.	Autocamion cu manipulator	buc		1
8.	Excavator mini	buc	2	
9.	Buldozer	buc	1	
10.	Bobkat	buc	2	1
11.	Malaxor de mortar	buc	4	
12.	Masina de taiat cu disc	buc	5	
13.	Masina de perforat	buc	6	
14.	Masina de taiat beton asfaltic	buc	1	
15.	Vibroplaca	buc	1	
16.	Convertizor de sudura	buc	5	
17.	Tractor 82.1	buc		1
18.	Fierastrau mecanic	buc	12	
19.	Matura pentru pavaj	buc	3	
20.	Aspirator industrial	buc	1	
21.	Nivelir geodezic	buc	1	
22.	Generator benzina 6.5kW 220 w	buc	1	
23.	Masina de asternut asfalt PW3500	buc	1	
24.	Betoniera	buc	4	
25.	Excavator KAMATSU	buc		1
26.	Excavator pe sinile	buc		3
27.	Excavator FIAT HITACHI FB100.2	buc		1

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Dirigințe de șantier-1	Superioare	38	1. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca 2. Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa I 3. Lucrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, amenajarea teritoriului instituției 4. Lucrări de reparație a acoperișului (învelitoare moale) clădirea Curții Constituționale a Republicii Moldova	Seria 2017-DȘ Nr.3666 din 02.02.2017
	Dirigințe de șantier-1	Superioare	42	1. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca. 2. Retele de apa potabila in s.Molovata, r-nul Dubăsari. 3. Construcția sistemului de canalizare și alimentare cu apa a comunei Fălești Noi, r-nul Fălești. 4. Construcția rețelelor magistrale de canalizare în com.Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești. 5. Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești. 6. Lucrări de construcție a rețelei de canalizare s.Temeleuți, r-nul Călărași 7. Lucrări de alimentare cu apă a sectorului Vălicica Veche, com.Trușeni 8. Lucrări de construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a s.Budești, mun.Chișinău	Seria 2020-DLS Nr.0310 din 04.03.2020
	Maiștri - 3	Medii specializate	6-21		

	Specialiști: Betonist-2 Muncitor-3 Pietrar-1 Sudor-2 Montator conducte-4 Electrician- montator-2 Asfaltator-3 Pavator-2 Masinist-3 Excavatorist-1 Sofer-2 Lacatus-2 Dulger-2 Timplar-1 Montator-2 Tencuitor-2	Medii	8-13 >5 >9 8-21 4-22 >6 13 >16		
--	---	-------	---	--	--

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **S.R.L."Barzine-Cons"**

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>nu sunt</u>	<u>nu sunt</u>	<u>nu sunt</u>	<u>nu sunt</u>
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrările: "Conceptul reparației curente ale cailor de comunicații și amenajării parcului
"Alunelul" și reconstrucția scenei" - etapa II**

(forma de licitație Licitație Deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 20 iunie 2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Barzine-Cons"

Semnat Asociatul Secund: nu sunt

Nume: nu sunt

Funcția în cadrul firmei: nu sunt

Denumirea firmei: nu sunt