
 

Anexa nr.12 

 la Documentația standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1742889448797 

 din 25 martie 2025 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe 

drumul G40 – R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești, Lot 29”  
2. Numărul şi data contractului: № 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda              

                                                            în care s-a                              

                                                           încheiat contractul              

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )   18 115 369,03 lei MD                      

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  18 039 801,60 lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) Contractată 4 luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 8 din 23.02.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte. 
 

Conform anexei: 

                                        Contract de antrepriză Nr. 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023 

                                        Acord Adițional Nr. 1 din 29 noiembrie 2023 

                                         Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 8 din 23 februarie 2024 

 

 

Semnat: _____________________________  

 

Nume: Dacin Piotr 

 

Funcţia în cadrul firmei: Director General 

 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC „Dromas-Cons” S.R.L. 
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